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CAPITULO1. INFORMACION GENERAL

ANTECEDENTES.

El dia veintinueve (29) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), el Congreso de la Republica expidio
la Ley 1819 de 2016 “por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria estructural, se
fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasién y la elusién fiscal, y se dictan otras
disposiciones”.

El articulo 238 de la Ley 1819 de 2016 determiné que las personas juridicas contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementario que en el afio o periodo gravable obtengan ingresos brutos iguales o
superiores a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) Unidades de Valor Tributario -UVT, podran
efectuar el pago parcial del impuesto de renta mediante la inversién directa en la ejecucion de proyectos
de trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en las Zonas més Afectadas por el
Conflicto Armado (“ZOMAC").

Conforme al mencionado articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, debian definirse los términos en que los
contribuyentes que opten por la forma de pago denominado Obras por Impuestos, darén inicio a las
actividades de ejecucion y construccion de los proyectos debidamente aprobados.

El veintidos (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
expidié el Decreto 1915 de 2017, por medio del cual se adiciona el titulo 5 de la parte 6 del libro 1 al
Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar el articulo 238 de
la Ley 1819 de 2016.

En dicho decreto se reguld el procedimiento por adelantar para extinguir la obligacion tributaria en el
mecanismo — Obras por Impuestos.

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP es una persona juridica contribuyente del impuesto
sobre la renta y complementarios, el cual tiene ingresos iguales o superiores a treinta y tres mil
seiscientos diez (33.610) Unidad de Valor Tributario — UVT, y ha optado por el mecanismo de pago
Obras por Impuestos en los diferentes municipios definidos como Zonas Mas Afectadas por el Conflicto
Armado- ZOMAC, Modalidad 1.

Que mediante Decreto 2469 de 2018 expedido el veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho
(2018) por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, se modificaron y adicionaron algunos
articulos del Titulo 5 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Unico Reglamentario en
Materia Tributaria.

Que EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP presentt el dia primero (1) de marzo de dos mil
diecinueve (2019) a la AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART la solicitud de
vinculacion de su pago de impuestos al PROYECTO “Mejoramiento de vias terciarias en el
municipio Balboa, Risaralda” con todos los requisitos numerados en el articulo 1.6.5.3.3.1 del
Decreto 1625 de 2016, modificado por el articulo 3 del Decreto 2469 de 2018.
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1.1.9.  Que por medio del acto administrativo No. 000245 expedido el trece (13) de mayo de dos mil
diecinueve (2019), la AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART aprobé la vinculacion
del pago de los impuestos de EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP al PROYECTO
“Mejoramiento de vias terciarias en el municipio Balboa, Risaralda”.

1.1.10. Que de conformidad con el Decreto 1915 de 2017, EL GERENTE del proyecto seré responsable de
la administracion de la ejecucion y construccion del PROYECTO “Mejoramiento de vias terciarias
en el municipio Balboa, Risaralda”.

1.1.11. Que mediante comunicacién de junio 21 de 2019, la sociedad EMPRESA DE ENERGIA DE
PEREIRA S.A. ESP., con NIT. 816.002.019-9 certificé la idoneidad para ejercer la Gerencia del
PROYECTO “Mejoramiento de vias terciarias en el municipio Balboa, Risaralda” dando asi
cumplimiento a la excepcion que consagra el articulo 1.6.5.3.4.7 y del Decreto 1915 de 2017.

1.1.12. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. en adelante LA EMPRESA, sociedad
adjudicataria de la gerencia del proyecto en mencién, dando cumplimiento al decreto 1915 del 22
de noviembre de 2017 y al decreto 2469 del 28 de diciembre de 2018, convoca a los interesados a
presentarse en el siguiente proceso conforme LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 001 de 2019.

1.2. ESTUDIOS PREVIOS.
Forman parte de los términos de referencia los estudios y documentos previos definitivos del proyecto.

Los estudios y documentos previos del proceso se publicaran por parte de La Empresa junto con los términos
de referencia en la pagina web de la compafiia.

Igualmente, forma parte de los términos de referencia, la matriz de estimacion, tipificacién y asignacion de los
riesgos previsibles.

1.3. OBJETO.

La Empresa, ordend la apertura de la Licitacion privada abierta No. 002 de 2020 que tiene por OBJETO la
contratacion de la obra denominada; “MEJORAMIENTO DE ViAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO BALBOA,
RISARALDA” en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 1915 del 22 de noviembre de 2017 y Decreto
2469 del 28 de diciembre de 2018, bajo el mecanismo de Obras por impuestos y en el acto administrativo No.
000245.

1.4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucion del contrato es de diez (10) meses, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio
y de la sesion de verificacion del cumplimiento de la etapa de preparacion.
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1.5. PRESUPUESTO.

El Presupuesto es de TRES MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($ 3.802.631.222) Incluido IVA.

El presente valor no podra superarse por el Oferente en su propuesta econdmica, el cual debera estar entre el
95% y el 100%. El pago de los servicios del CONSTRUCTOR se cancelara de acuerdo a avance de la obra,
previa aprobacion de la Interventoria a través del informe expedido por el Interventor. Una vez se tenga el aval
del informe por parte del interventor, el CONSTRUCTOR remitira a La Empresa la factura con lleno de los
requisitos establecidos por la Ley y la cual contendra el valor correspondiente al porcentaje de obra ejecutado
por el CONSTRUCTOR.

1.6. FORMA DE PAGO
La Empresa pagaré el valor del contrato al CONSTRUCTOR de la siguiente manera:

a. Se pagara hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, mediante actas parciales, de
acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de
avance en la ejecucion de obra fisica y presentacidn de actas parciales, la aprobacién para pago se
encuentra sujeta al visto bueno de la interventoria y La Empresa.

b. El diez por ciento (10%) restante del contrato, se pagara contra el acta de liquidacién del contrato,
previa demostracion del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato y suscripcion del
acta de liquidacion de la obra. Cada solicitud de pago debera ir acompafiada con la cuenta de cobro o
factura segun corresponda, concepto de aprobacion del entregable por la interventoria del contrato.

¢. Se autorizara el giro de hasta un 40% del valor del proyecto a manera de anticipo.

Para los pagos, el CONSTRUCTOR debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensaciéon Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucidn del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecuciéon del proyecto, certificacion expedida por el
Representante Legal o el Revisor Fiscal del CONSTRUCTOR.

1.7.  INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.

La localizacién, descripcién de las obras e informacion técnica (localizacién, obras a ejecutar, cantidades,
especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de seleccion, se encuentran descritas en el
Anexo 1: Aspectos Técnicos. No obstante, lo anterior, se debe realizar un replanteo en conjunto con la
Interventoria con el fin de realizar la revision de los disefios.

Los interesados en participar en el presente proceso declaran conocer y aceptar los estudios y disefios.

En consecuencia, estaran en la obligacion de verificar dichos estudios y realizar los propios, si a ello
hay lugar (sin que ello implique modificacion alguna a los términos de la presente Invitacion), asi como
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llevar a cabo las visitas técnicas necesarias a los lugares e instalaciones que se requieran, sin que haya
lugar a posteriores reclamaciones con motivo de los estudios y documentos previos soporte de la
presente invitacion.

1.8. ATENCION ADMINISTRATIVA Y RADICACION DE DOCUMENTOS

La Empresa ha previsto que la atencién administrativa para la presente Invitacién se efectuara a través del
Grupo Evaluador de Contratos, que funcionara en las instalaciones de La Empresa — edificio Torre Central Cra.
10 No.17-35 Piso2, Pereira, y podra ser contactado, de igual forma, a través del correo electronico
gerencia.zomac@sociluz.com.co.

Los documentos 0 comunicaciones relativos a la Invitacion deben ser dirigidos al Grupo Evaluador de Contratos
de EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ES.P. a través del correo electrénico
gerencia.zomac@sociluz.com.co y ser radicados en las ventanillas externas de correspondencia de La
Empresa ubicada en el edificio Torre Central Cra. 10 No.17-35 Piso2, Pereira. La atencion al publico es en
jornada continua de 8:00 am., a 3:00 pm., de lunes a viernes. Igualmente, se permitira que los interesados
puedan enviar sus propuestas a ftravés del correo electrénico proveedores@eep.com.co Y
gerencia.zomac@sociluz.com.co de no poder entregarse en las instalaciones la copia fisica, tal y como se
establecié en el cronograma del proceso.

Sera responsabilidad del proponente o interesado verificar que a los documentos que se entreguen en fisico en
las instalaciones de la empresa se les haya puesto el radicado, que contiene numero de radicacion, fecha, hora
y dependencia a la cual esta dirigida. Igualmente, de no poder entregarse en las instalaciones la copia fisica
los documentos que sean enviados a través de correo electrénico deberan recibir la confirmacion del recibo de
la propuesta por correo electronico a través de la direccidn gerencia.zomac@sociluz.com.co y sera
responsabilidad del proponente o interesado verificar el recibo de esta confirmacién.

Todos los documentos para radicar sean en medio fisico o en digital a través de correo electronico, deberan
estar debidamente foliados, citar proceso de seleccién al que se dirigge, identificando el asunto o referencia ge
manera clara y precisa. Se advierte que NO SE ACEPTARAN PROPUESTAS QUE NO ESTEN
DEBIDAMENTE FOLIADAS.

1.9. CRONOGRAMA DEL PROCESO
El Cronograma del presente proceso de seleccion, se encuentra establecido en el Cronograma del Proceso.

Cronograma del Proceso

ITEM MEDIO FECHA DEL EVENTO
Publicacion de términos para el Pagina web EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA 30 de marzo de 2020
constructor S.A.ESP.
Recencion de preauntas Se recibiran a través del correo electronico a Desde el 30 de marzo de 2020
P preg y proveedores(@eep.com.co y | hastalas 15:00 horas del 01 de
aclaraciones de oferentes - " .
gerencia.zomac@sociluz.com.co abril de 2020

Correo electronico y pagina web EMPRESA DE

ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 03 de abril de 2020

Respuestas, adendas
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ITEM MEDIO FECHA DEL EVENTO

En medio fisico en el edificio Torre Central Cra. 10
No.17-35 Piso2, Pereira 0 a través de correo electronico
Recepcion de ofertas a proveedores@eep.com.co y
gerencia.zomac@sociluz.comco de no  poder
entregarse en las instalaciones la copia fisica.

07 de abril de 2020 hasta las 13:00
horas

Serd enviado a través del correo electronico

: . 14 de abril de 2020
gerencia.zomac@sociluz.com.co

Informe de adjudicacion

En medio fisico en el edificio Torre Central Cra. 10
No.17-35 Piso2, Pereira o en digital a través de correo

Firma y legalizacion de contrato del electronico a  proveedores@eep.com.co y 20 de abril de 2020

constructor . -

gerencia.zomac@sociluz.com.co de no  poder

entregarse en las instalaciones la copia fisica.
Acta de inicio del constructor Supeditada acta de sesion de inicio
supeditada a la sesién de Presencial o virtual del proyecto conforme Decreto
verificacién de la etapa de 1915 de 2017 y Decreto 469 de
preparacion 2018

1.10. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

Los oferentes podran subsanar la ausencia de requisitos habilitantes, dentro del término perentorio sefialado
por La Empresa de lo contrario la oferta sera rechazada.

Los documentos que deban ser presentados por los proponentes en desarrollo del proceso de seleccion, seran
validos siempre que cumplan con las exigencias establecidas en los presentes términos de referencia.

La falta de capacidad para presentar la oferta no seré subsanable, tampoco se podran acreditar circunstancias
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

En todo caso, la subsanacion de requisitos de la propuesta no debera implicar la modificacion, mejoramiento o
condicionamiento de la propuesta.

1.11. PROTOCOLO DE TRANSPARENCIA

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones del proceso licitatorio y el contrato que forma parte de
éste, el oferente obraré con la transparencia y la moralidad que la Constitucion Politica y las leyes consagran
En caso de que La Empresa., advierta hechos constitutivos de corrupcion de parte de un oferente durante el
proceso de seleccidn, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podra rechazar, la respectiva
oferta. Si los hechos constitutivos de corrupcién tuvieren lugar durante la ejecucion del contrato, tales
circunstancias podran dar lugar a la terminacion anticipada del contrato, de conformidad con las reglas previstas
para el efecto en la ley y en el respectivo contrato. Los Oferentes apoyan, por lo tanto, la accién realizada por
La Empresa., para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Pagina 5


mailto:proveedores@eep.com.co
mailto:gerencia.zomac@sociluz.com.co
mailto:gerencia.zomac@sociluz.com.co
mailto:proveedores@eep.com.co
mailto:gerencia.zomac@sociluz.com.co

Klenergia

CAPITULO 2. NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES

2.1. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El régimen juridico aplicable a este proceso de contratacion y al contrato que se adjudique en virtud del mismo,
es el de derecho privado previsto en estos términos de referencia, en lo dispuesto en el articulo 209 y 267 de
la Constitucion politica y el Cédigo de Comercio. En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente,
se aplicaran las normas comerciales y civiles vigentes y lo dispuesto en el manual de contratacion de La
Empresa.

2.2. ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos del presente proceso de
seleccion o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretacion, deberan remitir sus inquietudes a La
Empresa por correo electronico (gerencia.zomac@sociluz.com.co) para precisar el contenido y alcance de los
términos de referencia del presente proceso.

La Empresa analizara las observaciones presentadas y si la estima relevante o lo considera conveniente,
expedira las aclaraciones pertinentes a los Términos de referencia y prorrogard, si fuere necesario, el plazo del
cierre del proceso.

2.3. MODIFICACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

La Empresa, efectuara las modificaciones que considere necesarias desde la fecha de apertura y hasta el dia
anterior a la fecha de cierre del proceso, a fin de que se realicen los ajustes a que haya lugar por parte de los
interesados. Cualquier aclaracion o modificacion se respondera mediante correo electrénico al interesado por
parte de La Empresa.

Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido de los Términos de referencia y su respuesta no

produciran efecto suspensivo sobre el plazo de presentacion de propuestas y en consecuencia, las condiciones
de los términos de referencia, habrén de tomarse como se expidieron originalmente.

2.4. SUSPENSION DE LA PROCESO LICITATORIO
El presente PROCESO LICITATORIO podra ser suspendido en forma Unilateral por La Empresa., por el término

sefialado en el escrito que asi lo determine, cuando a juicio de La Empresa, se presenten circunstancias de
interés publico 0 general que requieran analizarse y que puedan afectar la normal culminacién del proceso.
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ELABORACION E IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.5. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
proponentes plurales en consorcio o unién temporal.

Quienes presenten sus propuestas como consorcio o0 union temporal, deben presentar los documentos y cumplir
los requisitos de que trata el CAPITULO 4 de los presentes términos de referencia.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confieran al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del
presente proceso y en la suscripcion del contrato, y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente
de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y deberd estar facultado para representar al
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular
propuesta para el proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los
requerimientos y aclaraciones que solicite la Contratante en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las
notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion de la persona a quien le
fue aceptada la oferta.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso para la
constitucién de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que
otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos
en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en
el pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion
de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segin el caso.

2.6. ELABORACION DE LA PROPUESTA.
La propuesta se conformara de la siguiente manera:
El proponente deberd presentar los documentos relacionados con el cumplimiento de aspectos técnicos,
financieros y juridicos y adicionalmente, debera presentar la Oferta Econdmica debidamente diligenciada para

el proceso en medio fisico y magnético, de conformidad con los formatos anexos, los cuales hacen parte de la
presente Invitacion.
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2.7. IDENTIFICACION Y ENTREGA DE LA PROPUESTA

El proponente debera presentar su oferta en original y copia en sobre sellado identificado, legajado, foliado,
escrito en idioma castellano y en medio magnético, con un indice donde se relacione el contenido total de la
oferta. La propuesta debe estar foliada.

Dicho sobre contendra:

o SOBRE No. 1 PROPUESTA TECNICA
o SOBRE No. 2 OFERTA ECONOMICA

Toda tachadura y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del oferente al pie de la
misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la correccion realizada, para
ser tenido en cuenta el documento por La Empresa, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 252 del Codigo
General del Proceso:

“Documentos rotos o alterados. Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se
apreciaran de acuerdo con las reglas de la sana critica; las partes enmendadas o interlineadas
se desecharan, a menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribié o autorizo el
documento.”;

No obstante lo anterior, si el documento pierde su legibilidad y claridad no sera tenido en cuenta por La
Empresa.

Las copias deben corresponder exactamente al original; si se presentare alguna diferencia entre el original y
las copias, prevalecera siempre el original.

Estaran a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboracion y presentacion de su propuesta,
en vista del estudio realizado para calcular costos y demas aspectos, y La Empresa, en ningun caso, sera
responsable de los mismos.

La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada dentro del plazo del
presente proceso, en la fecha y hora sefialada en el Cronograma del Proceso.

Se daran por no presentadas todas las propuestas que no se encuentren en el recinto previsto para la recepcion
de ofertas a la fecha y hora previstos en los presente términos de referencia, por lo tanto, no se tendran en
cuenta las propuestas que hayan sido radicadas o entregadas en otras dependencias de La Empresa.

En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la misma establezca
algo que se contradiga en otra parte, La Empresa podra solicitar las aclaraciones pertinentes.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificacion de la propuesta original, asi como su
copia, por lo tanto, La Empresa, no asume responsabilidad alguna cuando las propuestas estén identificadas
incorrectamente, caso en el cual se tendra como NO presentada.

En el sobre se hara constar el nombre del proponente y su direccién comercial, y se diligenciara en la siguiente
forma:
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Ciudad y Fecha:

Sefiores:

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.
GRUPO EVALUADOR DE CONTRATOS

Edificio Torre Central Cra. 10 No.17-35 Piso 2
Pereira, Colombia

INVITACION Ne:
OBJETO:
PROPONENTE:
Direccion: Teléfono: Fax:
Email

CONTIENE ORIGINAL __ COPIA___

2.8. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar
legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos
expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse
acompanado de la respectiva traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente
legalizada o apostillada segun corresponda.

2.8.1. Legalizacion

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencidn Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo
cual se verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del
documento ante Notario o quién haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante
la autoridad competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los
documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emiti6 el
documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste,
por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia.

2.8.2. Apostille

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado
parte de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para
Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, solo sera exigible la apostilla.
La apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el
funcionario publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.
Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion
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oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores Colombiano, la cual deberd presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Empresa se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencién de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el
tramite surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha
actuado la persona que firma el documento publico.

2.8.3. Titulos obtenidos en el exterior

El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar en el
término sefialado en el presente Términos de referencia, la convalidacién y homologacion de estos titulos ante
el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacién los tramites
requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan
ejercer temporalmente la profesién en Colombia.

El Ministerio de Educacion Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacidén, maestria y doctorado.

2.8.4. Autorizacion para el ejercicio temporal de la profesion en Colombia

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccion hubiere ofrecido personal titulado y
domiciliado en el exterior en los términos sefialados en el presente Términos de referencia, debera presentar
la autorizacidn expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el
gjercicio temporal de la profesion en Colombia.

2.9. INFORMACION RESERVADA

Si dentro del Sobre de la propuesta se incluye informacion que conforme a la ley colombiana tiene el caracter
de informacion reservada, dicha circunstancia debera ser indicada con absoluta claridad y precision en la carta
de presentacion de la oferta, identificando el documento o informacion que tiene el carécter de reservado y la
disposicion legal que la ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluacién de las
propuestas, La Empresa se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada informacion a sus funcionarios,
empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto.

En todo caso, La Empresa, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores estan obligados a
mantener la reserva de la informacion que por disposicion legal tenga dicha calidad y que haya sido
debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha informacién o no citarse las normas que
amparan ese derecho, La Empresa no tendra la obligacidn de guardar reserva respecto de la misma.

2.10. POTESTAD VERIFICATORIA
La Empresa, se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad o exactitud de la totalidad de la

informacidn aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades
estatales 0 aquellos medios que considere necesarios para el cumplimiento de dicha verificacion.
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El proponente autoriza con la sola presentacion de la propuesta a EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.
E.S.P. el tratamiento de los datos personales que sean entregados o puestos en conocimiento de la Empresa
para fines precontractuales, contractuales, poscontractuales, comerciales, mercadeo, propaganda, publicidad,
campafias, promociones, procesamiento, investigacién, capacitacion, acreditacion, consolidacion,
organizacion, actualizacion, reporte, estadistica, encuestas, atencion y tramitacion. Los datos seran tratados de
conformidad con la Politica de Tratamiento de Datos establecida por EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA
S.A. E.S.P. y se aplicaran las medidas de seguridad de la informacion correspondiente para cada tipo de dato
suministrado. El proponente podréa ejercer los derechos que le asisten como titular de los datos previstos en la
Constitucién y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la informacion, asi
como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos, a través de los canales
dispuestos para tal fin, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012
y el Decreto 1377 de 2013.

2.11. PROPUESTAS ALTERNATIVAS.
Para el presente proceso de seleccion NO SE ACEPTAN PROPUESTAS ALTERNATIVAS.
2.12. CIERRE DEL PLAZO DEL PROCESO DE SELECCION
La apertura del Sobre se realizara en las oficinas de La Empresa en la fecha y hora prevista en el Cronograma

del Proceso, por parte del Grupo de Evaluacion Contratos. De lo anterior se levantara un acta suscrita por los
asistentes, en la cual se relacionara:

1. El nombre de los proponentes

2. Si la carta de presentacién fue incluida y esta firmada

3. El nimero de la garantia de seriedad de la propuesta que la acompafia y el recibo de pago de la
prima de la respectiva Garantia

4, El numero de folios y las observaciones correspondientes.

5 Si se presentaron medios magnéticos que acompafien la propuesta.

Los funcionarios de La Empresa verificaran que el sobre esté debidamente sellado y quedaré bajo su custodia
y reserva en los términos y condiciones que seran consignados en el acta de apertura del sobre.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso, los proponentes no podran retirar, adicionar
0 corregir sus propuestas.
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CAPITULO 3. REQUISITOS Y SU VERIFICACION
3.1. REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS.

3.1.1. Participantes.

Podran participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan
las condiciones exigidas en el Términos de referencia:

(i) Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas juridicas nacionales o
extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de cierre del proceso; 6 (ii)
conjuntamente, como consorcios 0 uniones temporales.

Todos los Proponentes deben:
1) Tener capacidad juridica para la presentacion de la propuesta, celebracion y ejecucion del contrato.

Nota 1: En caso de personas juridicas, la capacidad juridica del proponente se verificara con la
presentacién del respectivo Certificado de Existencia y Representacion Legal expedida por la Camara
de Comercio, en caso de existir limitaciones estatutarias, debera igualmente aportarse la copia del
Acta o extracto debidamente certificados, expedidos por el 6rgano competente de la sociedad,
mediante los cuales se autorice al oferente para participar dentro de la presente Invitacion, presentar
propuesta, celebrar y ejecutar el contrato, con facultades para obligar a la respectiva sociedad hasta
por la cuantia correspondiente al presupuesto de la Invitacién.

2) Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentacion de la oferta y para todo el tiempo
de ejecucion y liquidacion del contrato y un (1) afio més.

3) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes
de Colombia.

4) No estar incursos en ninguna causal de disolucion o liquidacién o proceso de liquidacién.

3.1.2. Carta de presentacion de la propuesta, matricula profesional y Certificado de vigencia.

Se elaborara a partir del modelo suministrado en el presente término de referencia, seguin formatos anexos
suscrito por el proponente o representante legal o su apoderado.

Adicionalmente, el proponente persona natural o represente legal de la persona juridica adjuntara copia de la
matricula profesional como Ingeniero Civil o sanitario o arquitecto constructor y certificacion de vigencia en
original o copia, expedida con antelacidén no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del
presente proceso de seleccidn.

Si el representante legal de la persona Juridica o de un proponente plural, no posee titulo académico en estas
profesiones, la propuesta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Sanitario o arquitecto constructor
matriculado, en virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003, quien debera cumplir con los requisitos antes
enunciados.
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En el formato de carta de presentacion de la propuesta es indispensable incluir el nimero de Fax, correo
electrénico y demas datos relacionados en el citado modelo, a fin de que La Empresa surta los requerimientos
a través de dichos medios, cuando asi se disponga.

En la carta de presentacion de la oferta se debera expresar el reconocimiento y aceptacién, por parte del
proponente, de los riesgos previsibles que puedan surgir en la ejecucién del contrato, incluidos los riesgos
laborales y ambientales.

Con la carta de presentacion de la propuesta se entiende presentada la declaracion juramentada por parte del
proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley,
ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, asi como el origen licito de los
recursos destinados al proyecto o a la ejecucion del contrato.

3.1.3. Documento de conformacidn de consorcios o uniones temporales.

Se diligenciara de acuerdo con el modelo suministrado en el presente términos de referencia, Formato 3:
Documento de Conformacién de Consorcio o Union Temporal, teniendo en cuenta lo siguiente:

Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unién Temporal, y especificamente la circunstancia de tratarse de
uno u otro, mediante el documento en el que conste que los integrantes expresan claramente su intencién de
conformar el Consorcio o la Union Temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumira que
se trata de un Consorcio.

Si el proponente es un Consorcio, sus integrantes presentaran en forma conjunta la oferta para la Adjudicacion,
celebracion y ejecucion del Contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de los mismos; por consiguiente, afectaran por igual a todos y cada uno de sus integrantes las
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de seleccidn y del Contrato. Para
estos efectos se aplica lo dispuesto en el numeral primero del articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Si el proponente es una Unién Temporal indicara el porcentaje de participacion y los términos y la extension de
la participacion en la oferta y en la ejecucion del Contrato de cada uno de sus integrantes, de conformidad con
lo previsto en el numeral 2 del articulo 7 de la ley 80 de 1993, toda vez que las sanciones por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato se impondran de acuerdo con la participacién de cada
uno de los integrantes en la Union Temporal.

En la etapa pre y contractual no podran ser modificados los porcentajes de participacion. La extension de la
participacion se indicara en funcion de las actividades a ejecutar en el proyecto.

Se debe acreditar el nombramiento de un representante Unico de todas las personas naturales y/o juridicas
asociadas en Consorcio 0 en Unién Temporal, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones
de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la
Propuesta, y para la suscripcion y ejecucion del Contrato.

Se debe acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representacion legal de cada una de

las personas juridicas asociadas en Consorcio 0 en Unién Temporal; asi como la capacidad juridica de sus
representantes para la constitucion del Consorcio o Unién Temporal, y la celebracion y ejecucion del Contrato

Péagina 13

13



Klenergia

a través de la forma de asociacion escogida, mediante la acreditacién del cumplimiento de todos los requisitos
a que se refieren los presentes términos de referencia.

Se debe acreditar un término minimo de duracién del Consorcio o de la Unién Temporal, por lo menos igual al
término de ejecucion, liquidacion del contrato y un (1) afio mas.

La sumatoria del porcentaje de participacion de consorcios 0 uniones temporales no podra ser diferente al
100%.

Los oferentes podran adicionar clausulas al documento de conformacién de consorcio o union temporal adjunto,
las cuales seran admisibles siempre que con dichas inclusiones no se limite |la responsabilidad de los oferentes
ni se condicione la propuesta.

3.1.4. Apoderados

Los Proponentes podran presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual
deberan anexar con la Oferta el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera
clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de
los integrantes en el trdmite del presente proceso y en la suscripcién del Contrato.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar
conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del Proponente plural, a efectos de adelantar en su
nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) formular Oferta para el proceso de seleccion de que
tratan los términos de referencia; (ii) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite La Empresa
en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, incluyendo
el informe de eleccién del CONSTRUCTOR y ejercer voceria del oferente en todas las etapas de la Invitacion;
(iv) Suscribir en nombre y representacion del Adjudicatario, el Acta de Adjudicacion y el Contrato.

En caso de no anexarse con la oferta o en el plazo que fije la Convocante el poder conferido legalmente, o que
este no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello segun los documentos de existencia y
representacion de la persona juridica, la Oferta sera RECHAZADA.

3.1.5. Existencia y Representacion legal.

Si el proponente es una persona natural nacional debera acreditar su existencia mediante la presentacién de
copia de su cédula de ciudadania, y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia, mediante la
copia de la Cédula de Extranjeria expedida por la autoridad competente.

Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacién legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio en el cual se
verificara:

e Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso.

¢ Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

e El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.
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¢ Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(Contratos de obra o servicios) deberadn estar legalmente establecidas en el territorio nacional de
acuerdo con los articulos 471y 474 del Cddigo de Comercio.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar
autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad. Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion.

3.1.5.1  Existencia y Representacion legal personas naturales y juridicas extranjeras sin domicilio o
sucursal en Colombia.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditara su existencia mediante la presentacion de
copia de su pasaporte.

Las personas juridicas extranjeras deberan cumplir los siguientes requisitos:

1. Acreditar su existencia y representacion legal, con el documento idéneo expedido por la autoridad
competente en el pais de su domicilio, expedido a mas tardar dentro de los tres (3) meses anteriores
a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, en el que conste su existencia, su fecha de
constitucién, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la
capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 0 aportando la
autorizacién o documento correspondiente del érgano directivo que le faculte expresamente.

2. Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

3. Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia, de
conformidad con la normatividad legal.

Los proponentes personas juridicas o integrantes de proponentes plurales deben acreditar autorizacion
suficiente del érgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorizacion
debe haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de seleccion.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento, en el término establecido
en estos términos de referencia, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

Si una parte de la informacion solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la existencia
y representacién, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en
el pais de origen de la persona juridica, la informacion debera presentarse en documento independiente
expedido por una autoridad competente de tal pais o0 en su defecto, en documento expedido por el maximo
érgano directivo de la persona juridica. Las personas juridicas extranjeras que se encuentren dentro del
supuesto de hecho sefialado en este parrafo, deberan declarar que segun la legislacion del pais de origen, las
certificaciones o informacién no puede aportarse en los términos exigidos en los presentes términos de
referencia, tal como lo dispone el articulo 188 del Codigo de Procedimiento Civil Colombiano.

3.1.5.2  Apoderado Personas Extranjeras

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas juridicas extranjeras sin domicilio
en Colombia, deberan constituir un apoderado domiciliado en nuestro pais, debidamente facultado para
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presentar la Oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso,
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar la informacion
que le sea solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con la ley y los presentes términos de referencia,
asi como para representarla judicial o extrajudicialmente.

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unién Temporal podran constituir un solo apoderado
comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comun otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion y/o apostille y traduccién exigidos en el Codigo
de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en los presentes términos de referencia. El poder a que
se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

3.1.6. Certificado de inscripcion en el registro tinico de proponentes (RUP).

Las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia y
cuando se trate de consorcio o union temporal, al menos uno de los integrantes de dicho consorcio y/o union
temporal debera estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes, de conformidad con el Decreto 4881 de
2008 y demas normas que regulan la materia, siempre y cuando la capacidad juridica de dicho miembro sea
suficiente para cumplir lo requerido en el presente proceso.

El Proponente que acredite la experiencia del Consorcio o unién temporal segun corresponda debera presentar
el RUP conforme al anexo 1: Datos del proceso.

Para efectos de la evaluacién se tendra en cuenta lo siguiente:

e Lafecha de expedicion del certificado debe ser no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores
a la fecha de cierre del plazo del presente proceso de seleccion.

El no aporte de dicho documento, en el término establecido en estos términos de referencia, determinara la
falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

La persona natural extranjera sin domicilio y la persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia, podra
acreditar este requisito con el documento equivalente en el pais donde tengan su domicilio principal o con una
declaracion rendida bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestada con la presentacion del
documento, por la persona natural o el representante legal de la persona juridica, en la que se indique la
Actividad, en las especialidades y Grupos aqui previstos.

3.1.7. Garantia de seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la propuesta (Sobre), so pena de rechazo, una
Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en
este numeral y el respectivo recibo de pago original.

Cualquier error o imprecision en el texto de la pdliza, sera susceptible de aclaracion por el proponente de
conformidad con lo solicitado por La Empresa.
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La Oferta debera incluir la Garantia de Seriedad de la misma, que debera amparar los perjuicios que se deriven
del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacidn, perfeccionamiento y cumplimiento de los
requisitos establecidos para el inicio de ejecucién del contrato por parte del Adjudicatario.

o GARANTIAS ADMISIBLES

El proponente debera constituir a favor de La Empresa, una garantia de seriedad - pdliza de seguros, las
garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a lo dispuesto en los presentes términos de referencia.

e VALORASEGURADO Y VIGENCIA

La garantia de seriedad de la oferta debera tener un valor asegurado igual al estipulado en el Anexo 1: Datos
del proceso.

La Vigencia de la Garantia seré también, la determinada en el Anexo 1: Datos del Proceso la cual se extendera
desde el momento de presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la garantia que ampara los
riesgos propios de la etapa contractual.

En caso de prorrogas del plazo de la Invitacién, que superen el término requerido de vigencia de la Garantia,
sera responsabilidad del oferente, sin necesidad de requerimiento previo, ampliar la vigencia de sus respectivas
garantias, de manera que las mismas conserven la vigencia y amparos determinados en los presentes términos
de referencia.

e TOMADOR/AFIANZADO

Si el proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razon social que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o union temporal, la garantia debera tomarse a nombre de todos
y cada uno sus integrantes o a nombre del proponente plural, quien deberd relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

La garantia de seriedad de las Ofertas no aceptadas sera devuelta de conformidad con lo establecido en los
presentes términos de referencia

3.1.8. Certificacion de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

El proponente persona juridica debera presentar una certificacion expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo
con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, en el evento de
sociedades que no requieran Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y a portes a las Cajas de compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar familiar y Servicio Nacional de aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de los
Ultimos seis (6) meses contados a partir de la citada fecha. En el evento de que la sociedad no tenga més de
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seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion. Lo anterior, de
conformidad con el Formato 2: Certificacion de Pago de Aportes y Parafiscales.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo.
En este evento el oferente deberé anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago
soporte del mes anterior al cierre del proceso de seleccion.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

La proponente persona natural, debera presentar una certificacion, bajo la gravedad de juramento que se
entiende presentado con la entrega de la misma, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar
que, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes
correspondientes a la nomina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha. Lo anterior, de
conformidad con el Formato 2: Certificacion de Pago de Aportes y Parafiscales.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo.
En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago
soporte del mes anterior al cierre del proceso de seleccion.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales,
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Cuando se trate de consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberad aportar por
separado la certificacion aqui exigida.

Adicionalmente el proponente adjudicatario debera presentar para la suscripcion del respectivo contrato ante la
Oficina Juridica y para la realizacion de cada pago derivado del contrato, ante el supervisor del contrato y el
area de pagaduria la declaracién donde se acredite el pago correspondiente.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia y en cuyo pais de origen no exista
la obligaciéon de realizar aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, se deberad indicar esta
circunstancia en documento suscrito bajo la gravedad del juramento por la proponente persona natural o por el
representante legal de la persona juridica, consorcio o unién temporal.

NOTA: La Empresa dara prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la Constitucion
Politica Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del incumplimiento en el pago
de los aportes al sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberan aportar los documentos que
demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado.
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3.1.9. Compromiso de transparencia

Se utilizara el formulario previsto en el Formato 6: Carta de Compromiso de Transparencia, debidamente
diligenciado y suscrito por el proponente, su representante legal o apoderado.

3.1.10. Visita técnica al sitio de las obras

La visita técnica NO es obligatoria; sin embargo, el proponente bajo su cuenta y riesgo podra inspeccionar y
examinar el sitio donde se va a desarrollar el proyecto y los alrededores de la obra e informarse sobre la forma
y caracteristicas del sitio, localizacidn y naturaleza de la obra para su ejecucion, transporte y mano de obra,
sea para optar por obtener autorizaciones temporales (articulo 116 Ley 685/01) y/o adquisicion a proveedores
debidamente legalizados, sitios de disposicién de sobrantes, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que
se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del &rea de influencia, las cuales debe considerar
para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como con los riesgos previsibles de la obra y sobre
todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de
las obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente.

Los proponentes no podran aducir como excusa el hecho de no haberse familiarizado debidamente con los
detalles y condiciones bajo los cuales seran ejecutados los trabajos para presentar en el futuro reclamaciones
a la entidad contratante.

3.2. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos:

3.21. Capital de Trabajo (CT)

El capital de trabajo (CT) del oferente se evaluara de la siguiente manera:

CT=AC-PC
Donde: CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CT>=1XPOIn
Donde: CT = Capital de trabajo
PO = Presupuesto oficial
N = numero de meses de ejecucidn del trabajo

Proponentes que se presenten en cualquier forma de asociacion:
CT = (ACP1+ACP2+...+ACPn) - (PCP1+PCP2+...+PCPn)

Donde: CT
AC

Capital de trabajo
Activo corriente
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PC
Pn

Pasivo corriente
Proponente 1,2an=P1, P2,...,Pn

3.2.2. Liguidez %: Debera ser mayor o igual a uno punto veinte (1.20)

Liquidez = Ac > 1.20
iquidez = pc= b
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales la liquidez debe ser calculada de la siguiente manera:

Liquidez = 21 s oop1, + 252y 041, + A% v opr > 120
iqui ez—PC1 0PI, PC, 0PI, + ... BC, oPI; > 1.

Donde AC; = Activo corriente de cada integrante del consorcio o unién temporal
PCi= Pasivo corriente de cada integrante del consorcio o union temporal
%Pl; = Porcentaje de participacion del integrante dentro del consorcio o unién temporal

3.2.3. Nivel de endeudamiento

El indice de endeudamiento debera ser menor del 0.7

PT
Indice de endeudamiento = T < 0.7

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales el indice de endeudamiento debe ser calculado de la
siguiente manera:

- / 1 / 2 LR / i < 0

Donde: PT; = Pasivo total de cada integrante del consorcio o union temporal
AT;= Activo total de cada integrante del consorcio o unién temporal
%Pl; = Porcentaje de participacion del integrante dentro del consorcio o unién temporal

3.2.4. Patrimonio: Debera ser igual o superior al quince porciento (15% ) del presupuesto oficial.

PATRIMONIO = (ACTIVO TOTAL - PASIVO TOTAL) = POx 15%
Proponentes que se presenten en cualquier forma de asociacion:
P =((AT1-PT1) + (AT2- PT2) ....+ (ATn - PTn)) 2 POx 15%
El patrimonio es para Consorcios 0 Uniones Temporales, se calculan tomando la sumatoria horizontal de cada
una de las partidas correspondientes de los Estados Financieros de cada uno sus integrantes y no por el

porcentaje de participacion de éstos, dentro de la Alianza estratégica.

Para el efecto el proponente debera presentar junto con la propuesta:
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o Estados financieros segun la normatividad vigente con los estandares internacionales de informacion
financiera NIIF, que incluye estado de situacion financiera, estado de resultados integral y estado de
resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de resultados y ganancias acumuladas vy el
estado de flujos de efectivo conforme al grupo de clasificacion del proponente o union temporal
debidamente certificados por el contador publico o revisor fiscal segun corresponda, incluyendo notas
a los estados financieros con corte a diciembre de 2019, declaracion de renta correspondiente al afio
2019 0 2018 segun corresponda. Los anteriores documentos deberan estar debidamente firmados y
certificados por las personas responsables, es decir, representante legal, contador publico y
dictaminados por el revisor fiscal si a ello hubiere lugar.

o Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.

Toda la informacién financiera deberé ser presentada en moneda legal Colombiana.

En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la
propuesta sera NO ADMISIBLE.

PERSONAS NATURALES o JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA:
Para el caso proponentes exiranjeros, deberan presentar la informacién financiera que se relaciona a
continuacién, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen y lo sefialado en los articulos 259 y
260 del Cddigo de Procedimiento Civil y con el articulo 480 del Codigo de Comercio, acompafiado de traduccion
simple al idioma espafiol, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de
fecha de corte de los mismo, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo
con la normatividad vigente del pais de origen.

o El balance general y estado de resultados, acompafiadas de la traduccién simple al idioma espafiol,
presentados de acuerdo con el catalogo de cuentas (PUC) Decreto 2650 de 1993, expresados en
pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos,
indicando la tasa de conversién, firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere
convertido.

e Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Centra de Contadores.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

3.3.  REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA

3.3.1. Capacidad Residual de Contratacion

Esta capacidad resulta de restarle a la capacidad maxima de contratacién, la sumatoria de los valores de los
contratos que tenga en ejecucion como constructor, incluyendo los que tenga por su participacion en
sociedades, consorcios 0 uniones temporales, proporcionalmente al porcentaje de participacion en la forma
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asociativa. El proponente debera tener a la fecha de cierre del presente proceso el Kr (K residual), establecido
en el Anexo 1: Datos del Proceso.

Para los Consorcios 0 Uniones temporales, los integrantes deberan reunir el porcentaje para completar o
superar el 100% exigido. Las propuestas que no cumplan con estos requisitos serén consideradas como NO
ADMISIBLE en la evaluacion.

Para efectos de la evaluacion, el proponente persona natural o el representante legal de la persona juridica,
debera relacionar en el Formato 8. Capacidad de contratacion (tomada del Registro Unico de Proponentes) y
los contratos en ejecucién como constructor, indicando el valor pendiente por ejecutar en SMLMV, con el fin de
obtener la capacidad residual de contratacion en SMMLV. Dicho Formato debera estar firmado por él
proponente persona natural o por el representante legal de la persona juridica.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes, debera relacionar los contratos en
ejecucién como constructor, indicando valor pendiente por ejecutar en SMMLV, para lo cual deberé aportar
documento firmado por el integrante del consorcio o unién temporal (persona natural o por el representante
legal de la persona juridica). Para determinacion de la capacidad residual de contratacion de los Consorcios y
Uniones Temporales se sumaran las capacidades de contratacion residual de sus integrantes.

La persona natural extranjera sin domicilio y la persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia,
debera acreditar su capacidad de contratacién y su capacidad residual de contrataciéon en SMMLV de Colombia,
relacionando los contratos en ejecucion, indicando el valor pendiente por ejecutar en SMMLV, en los términos
aqui previstos, para lo cual debera aportar documento firmado por el proponente persona natural o por el
representante legal de la persona juridica sefialando si es igual o superior al presupuesto oficial, expresado en
SMMLYV (salarios minimos legales mensuales vigentes) Colombianos, para el proceso.

3.3.2. Experiencia requerida para el proyecto

Las reglas aplicables a la experiencia General y Especifica estan contenidas en el Anexo 1: Datos del proceso,
para lo cual se debera diligenciar el Formato 7. Experiencia general y especifica del proponente.
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CAPITULO 4. CRITERIOS DE CONFRONTACION Y CALIFICACION DE LAS
PROPUESTAS

4.1. REVISION OFERTA ECONOMICA
Se verificara la siguiente informacién:

a) La Empresa verificara que las ofertas econdmicas no contengan errores aritméticos y si es
procedente, efectuard la rectificacion de los errores que encuentre de la siguiente manera:

o La rectificacion de los errores aritméticos se efectuara sobre el precio total que resulte de multiplicar
el precio unitario por las cantidades correspondientes. Tanto para efectos de evaluacion de la
propuesta como para su eventual adjudicacién, primara lo que digan las especificaciones técnicas, asi
se alleguen los analisis de precios unitarios.

o Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

¢ No se aceptaran modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida emitidas por La
Empresa.

e Encaso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el que
se obtenga de revisar dichas sumas.

e Side las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificacion(es) en el valor de las ofertas,
La Empresa procederd a comunicar a la totalidad de los proponentes la(s) modificacion(es)
realizada(s). Si el licitante afectado no aceptare la correccién realizada, su propuesta seréa rechazada
y La Empresa podra hacer efectiva la garantia de seriedad de la misma.

b) Las propuestas habiles cuyo valor total corregido esté por fuera del rango comprendido entre el 95%
y el 100% del presupuesto oficial seran rechazadas.

e La verificacion de los literales a. y b. hara parte del informe de evaluacion inicial que se efectuara al
momento de la apertura del Sobre.

4.2. CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de admisibilidad y cuya oferta econémica no PUNTAJE
se encuentre incursa en causal de rechazo, se calificaran con el siguiente puntaje: CONCEPTO

Experiencia especifica del proponente 200
Experiencia del equipo de trabajo 200
Apoyo al empleo local 100
Valor de la propuesta econdmica 400
Programa de obra con cuadro de rendimientos y célculo de duracion de actividades, diagrama de gantt y 100
programa de inversiones

TOTAL 1000
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El detalle del puntaje a asignar se determina en el ANEXO 1: DATOS DEL PROCESO

Para la determinacién de los puntajes econdémicos de las diferentes propuestas se seguira el siguiente
procedimiento:

Teniendo en cuenta los decimales de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el délar fijada y publicada
por la Superintendencia Financiera que rija para el dia de la recepcion de ofertas, esto es, aquella establecida
al cierre de las bolsas, como consecuencia de las operaciones del dia habil anterior, se determinara la formula
a aplicar, seguin como se muestra a continuacion:

Decimales TRM Formula a aplicar
Entre 00y 33 Propuesta econémica de menor valor
Entre 34 y 66 Media geométrica
Entre 67 y 99 Media geométrica ajustada

o FORMULA DE LA PROPUESTA ECONOMICA DE MENOR VALOR: Se otorgara cuatrocientos (400)
puntos a la propuesta econémica de menor valor. Las demas propuestas de este grupo recibiran 10
puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje de la propuesta de menor valor, en
forma consecutiva hasta llegar a un puntaje minimo de 5 puntos, el cual sera asignado al resto de
participantes habiles. Si se presentan dos 0 mas propuestas econdémicas de igual valor, se les asignara
el mismo puntaje.

o FORMULA DE LA MEDIA GEOMETRICA: Se calcula la media geométrica de acuerdo con la
siguiente féormula:

n

Donde: X, = Valor de la propuesta i
N = Numero de propuestas

Se determina la diferencia en valor absoluto entre la media geométrica y el valor de cada propuesta.

A la propuesta que esté mas cerca de la media geométrica, se le asignaran cuatrocientos (400) puntos. Las
demas propuestas recibiran 10 puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje de la media
geométrica, en forma consecutiva. Si se presentan dos 0 mas propuestas econdémicas de igual valor, se les
asignara el mismo puntaje.

Ninguna propuesta habil obtendréa un puntaje econémico inferior a diez (10) puntos.

o FORMULA DE LA MEDIA GEOMETRICA AJUSTADA: Se calcula la media geométrica, incluyendo
una vez el presupuesto oficial, de acuerdo con la siguiente formula:

G=NgX, *X, *...X, *PO
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Donde: X = Valor de la propuesta i

PO = Valor del presupuesto oficial
N = Numero de propuestas

Se determina la diferencia en valor absoluto entre la media geométrica ajustada y el valor de cada propuesta.
A la propuesta que esté mas cerca de la media geométrica, se le asignaran cuatrocientos (400) puntos. Las
demas propuestas recibiran 5 puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje de la media
geométrica, en forma consecutiva. Si se presentan dos 0 mas propuestas economicas de igual valor, se les
asignara el mismo puntaje.

Ninguna propuesta habil obtendra un puntaje econémico inferior a diez (10) puntos.
4.3. REGLAS DE DESEMPATE

En caso de presentarse empate en la ponderacion definitiva, se aplicaran los siguientes criterios para dirimirlo,
en el orden enunciado a continuacion:

Se seleccionaré la propuesta con mayor porcentaje de apoyo al empleo local

Se seleccionaré la propuesta con mayor puntaje en Experiencia especifica del proponente.
En caso de persistir el empate, se seleccionara la propuesta de menor valor.

Si aun asi persistiere el empate, la seleccion se realizara por sorteo por balotas.

4.4. PROPUESTA ECONOMICA

El valor de la propuesta econémica debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y
adecuada ejecucion de la obra del presente proceso y los riesgos y administracion de los mismos. Para esto
debera diligenciar el Formato 12: Oferta econémica y el formato 5: carta de aceptacion de todos y cada uno de
los items relacionados en el presupuesto.

Por ser relevantes, a continuacién se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en
cuenta para determinar el precio de la oferta.

4.4.1. Informacidn previa

El proponente debera tener en cuenta los estudios y documentos previos publicados con estos términos de
referencia a efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para ejecutar el proyecto, asi como
la normatividad que regira el futuro contrato que sea celebrado en desarrollo del presente proceso.

4.4.2. Aspectos técnicos

Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 3:
Condiciones Técnicas Particulares.
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e AlU
El proponente debera calcular un AlU, que contenga, todos los costos de administracién en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico
que pretende percibir por la ejecucion del trabajo, razén por la cual la Administracién debera desglosarse de
conformidad con el literal 12.1. del Formato 12.
EL VALOR DEL AlU DEBERA SER EXPRESADO UNICAMENTE EN PORCENTAJE (%) Y EN PESOS Y
DEBERA CONSIGNARLO Y DISCRIMINARLO EN LA PROPUESTA ECONOMICA (ADMINISTRACION (A),
IMPREVISTOS (I) Y UTILIDAD (U)).
La no discriminacion del AlU, en la propuesta econémica, sera causal de RECHAZO.
El Contratista deberé diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario de Presupuesto Oficial,
el andlisis de precios unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en
el respectivo Formulario 10— ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
La no presentacién de los anélisis de precios unitarios junto con la oferta econdmica, sera causal de rechazo.

e Garantias, seguros y contribucién especial

El proponente favorecido con la adjudicacion tendra a su cargo los costos de las garantias y seguros que se
mencionan en la minuta del contrato, RETEICA, asi como aquellas municipales a que haya lugar.
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CAPITULO 5. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACION DEL CONTRATO.

5.1. ORDEN DE ELEGIBILIDAD

La Empresa realizara el informe de evaluacién y llamara a informar al PROPONENTE aprobado.

En el evento que dos 0 mas propuestas obtengan el mismo puntaje, el orden se definira con base en las reglas
de desempate.

5.2. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Son causales de rechazo las siguientes:

Formar parte de mas de un Consorcio 0 Unién Temporal o haciendo parte de uno de estos presentar
propuesta de manera individual. En los dos casos se rechazaran las ofertas en las que concurra dicha
situacion.

Tener el representante legal de la persona juridica limitaciones para comprometer a la sociedad y no
contar a la fecha de cierre del proceso, con la autorizacion suficiente del 6rgano social.

No anexar con la oferta o en el plazo previsto por La Empresa el poder conferido en legal forma, con
anterioridad al cierre del proceso 0 que este no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para
ello segun los documentos de existencia y representacion de la persona juridica, cuando se actue a
través de apoderado, a menos que el Representante Legal de la Persona Juridica se encuentre
presente en la Evaluacién de la Oferta Juridica, financiera y técnica, Apertura del Sobre 1.

No corresponder el objeto social de las personas juridicas con las actividades objeto del presente
proceso.

No cumplir las personas juridicas con la duracidn exigida al momento del cierre del presente proceso
de seleccion.

Estar incursa la persona juridica proponente individual o integrante del proponente plural en causal de
disolucién o liquidacion.

No estar inscrita la persona juridica proponente individual o integrante del proponente plural que aporte
la experiencia en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, en la actividad,
especialidad y grupo (s) exigidas en los presentes términos de referencia a la fecha de cierre del
presente proceso, salvo las excepciones de Ley.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos.

El proponente que no cumpla con el Kr del Anexo 1: Datos del Proceso.

No presentar la garantia de seriedad de la Oferta de manera simultanea con la propuesta (Sobre).
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o Estarincurso el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicién previstas en la legislacion colombiana para contratar.

o No aportar los documentos requeridos por La Empresa en el plazo previsto en los presentes términos
de referencia.

o Exceder el valor total de la oferta el presupuesto para el proceso.

¢ Noincluir la propuesta econémica, o no estar debidamente diligenciada o firmada por el representante
legal del proponente, 0 no venir en medio magnético o incluir informacion de la propuesta econdémica
en el Sobre.

e Presentar la oferta econémica con tachaduras o enmendaduras.

¢ Modificar, adicionar u omitir items, descripcién o cantidades del Formato 12.

¢ No consignar 0 no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese precio unitario
cero (0).

¢ No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AlU en la forma como lo establece el términos
de referencia.

¢ Presentar documentacion o informacidn falsa o inexacta.
o Incumplir el compromiso de transparencia, cuando La Empresa asi lo compruebe, y

e Las demas causales establecidas en la normatividad vigente y previstas en estos términos de
referencia.

5.3. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA
Durante el término del presente proceso o del término previsto para la adjudicacion del contrato, La
Empresa, podré declarar fallido o desierto el presente proceso de conformidad con lo dispuesto en el
presente términos de referencia.

e Cuando no se presenten propuestas.

e Cuando ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en el términos de referencia.

e Las demas contempladas en la Ley.

NOTA: El proceso se podra dar por terminado en cualquier momento en el estado en el que se encuentre, sin
que ello dé lugar a reclamacion alguna por parte de los proponentes.
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5.4. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La Empresa adjudicara el contrato al proponente ganador por el valor total corregido de su oferta y en el plazo
de ejecucion estipulado en el presente términos de referencia, decision que se entenderd notificada al
proponente favorecido.

5.5. RETIRO DE LA PROPUESTA

Los Proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso de seleccién y
apertura de las Ofertas, podran retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida
por La Empresa antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.

En el evento de retiro de la Oferta, ésta le sera devuelta al Proponente sin abrir, previa expediciéon de una
constancia que debera ser firmada por el solicitante.

A los oferentes que opten por solicitar el retiro de la propuesta con posterioridad al cierre de la
Invitacion, se les hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta.

5.6. DEVOLUCION DE LAS PROPUESTAS

Una vez finalizado el proceso de seleccion, los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato
podran acercarse a reclamar el original de la garantia de seriedad y la copia del Sobre, de lo contrario, La
Empresa, procederé al archivo de la propuesta original y la destruccién de sus copias.

5.7. FIRMAY LEGALIZACION DEL CONTRATO

Dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes prorrogables hasta por otro tanto a solicitud justificada del
Oferente, a partir de la notificacion en la cual se adjudica el contrato, el proponente favorecido o su
representante legal, con el fin de la elaboracién, revisién y registro presupuestal del contrato, deberan presentar
la siguiente documentacion:

Copia del registro Unico tributario RUT.

Copia de la cédula de ciudadania.

Copia del registro de Camara de Comercio cuando éste haya variado del anexo a la propuesta.

Copia del Pasado Judicial del proponente Persona Natural.

Certificacion (paz y salvo) de pagos de seguridad social y aportes parafiscales a la fecha de la

adjudicacion.

6. Pago de los Impuestos (nacionales, departamentales y municipales.) necesarios para legalizacién del
contrato.

7. Certificacién bancaria a nombre del proponente, de la cuenta en la que La Empresa, le consignara el
valor de las Actas parciales. (La certificacion bancaria para el Anticipo se solicitara una vez se numere
el contrato).

8. Copia de la Resolucién de facturacion DIAN vigente.

9. Programacién mensual proyectada de los pagos del contrato

aRoObd=

Si dentro del plazo fijado en el presente numeral el adjudicatario no allega la documentacion requerida, La
Empresa podra hacer efectiva la péliza de seriedad de la propuesta.
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En el caso de presentar poder para la firma, éste debera enviarse dentro del plazo antes establecido y debera
cumplir con las exigencias de la Oficina Juridica de La Empresa, es decir ser especial, amplio, suficiente y
expedido por el competente, con presentacidn personal ante notario.

El contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes, y para su ejecucion se requiere de la
expedicién de las garantias constituidas por el CONSTRUCTOR con su respectiva aprobacion, asi como la
aprobacién de los documentos que La Empresa considere como esenciales para el control de las obras. La
constitucion de las garantias y el pago de los derechos de publicacion del contrato, debera efectuarla el
CONSTRUCTOR dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la firma del contrato, so pena de incurrir en
causal de incumplimiento del contrato sancionable con multa, o de que La Empresa pueda hacer efectiva la
pdliza de cumplimiento de la oferta.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado o no suscribe el acta de inicio, La Empresa,
podra declarar el siniestro y hacer efectiva la garantia de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la
garantia.

En este evento, La Empresa, mediante comunicacién podra adjudicar el contrato, dentro de los quince (15)
dias habiles siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando cumpla con todos los
requisitos exigidos en el presente términos de referencia y su propuesta sea igualmente favorable para La
Empresa.
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CAPITULO6. CONDICIONES MINIMAS DEL CONTRATO

6.1. DESARROLLO DEL CONTRATO

EI CONSTRUCTOR se obliga para con La Empresa a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacioén final, las cantidades de obra
que se detallan en su propuesta economica. Estas cantidades son aproximadas y estén calculadas segun las
caracteristicas del objeto del proceso, por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion
de la obra y sus variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato producto de estos términos de referencia. El
constructor esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de la
propuesta.

El CONSTRUCTOR debe realizar la totalidad de los estudios y disefios adicionales que se requieran,
entregandole al Interventor los documentos técnicos necesarios para su correspondiente aprobacion.

Durante la ejecucion del contrato, el CONSTRUCTOR esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que
los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en
forma sostenible la obra y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993, Decreto 1220
de 2005, Decreto 0500 del 2007 y demas normas reglamentarias, asi como las normas especiales para la
obtencién de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones especificos requeridos para la ejecucion del
presente contrato. Igualmente debe dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de Adaptacién de la Guia
Ambiental -PAGA- y presentar los informes y soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificacién de
su desempefio por parte del Interventor. Asi mismo, el CONSTRUCTOR debera realizar socializacién del
proyecto con la comunidad al inicio del mismo, a un avance del cincuenta por ciento (50%) y al finalizar el
proyecto, las cuales deben estar incluidas dentro del PAGA. Dichas socializaciones, deberan informarse a todas
las entidades gubernamentales a que haya lugar e informar a la comunidad.

6.1.1. VALLAINFORMATIVA

El adjudicatario del proceso debera instalar dos vallas informativas con dimensiones de 3m por 2m, en el lugar
acordado con La Empresa al inicio del proyecto. Asi mismo, la informacién que ésta contendra deberé ser
conciliada con La Empresa y aprobada por la misma antes de su instalacién.

Adicionalmente, el CONSTRUCTOR debera levantar las actas de vecindad de los predios, edificaciones o
construcciones del area de influencia de la obra con presencia del interventor al inicio del proyecto y realizar su
cierre para el acta de entrega final, en dichas actas se deberan consignar filmaciones, fotografias etc.

6.2. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El adjudicatario del proceso deberé presentar a la Interventoria designada por La Empresa, los documentos
que se relacionan a continuacién en su totalidad, debidamente diligenciados, de conformidad con los términos
de referencia, dentro de los dos (02) dias habiles siguientes a la fecha de la suscripcion de la sesién de
verificacion de la etapa de preparacion del proyecto, so pena de aplicar la péliza de cumplimiento de la oferta,
previo informe de la Interventoria a La Empresa.
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La interventoria tendra un plazo maximo de dos (02) dias habiles después de entregados los papeles por parte
del CONSTRUCTOR para la revisién y aprobacion de todos los documentos exigidos.

En el caso de que habiendo cumplido con el plazo de presentacion de la documentacion citada anteriormente
y revisada esta por parte del Interventor, existiere algun requerimiento por escrito, el CONSTRUCTOR debera
atenderlo en un término no mayor a dos (02) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del
contrato sancionable con multa, previo informe de la Interventoria a La Empresa.

Los documentos que se exigen y deben presentar a la Interventoria son:

1. Personal profesional

2. Relacion del equipo requerido
3. Andlisis de precios unitarios
4. Programa de obra

5. Programa de inversiones
6. Programa de generacion de empleo

7. Instalaciones provisionales

8. Laboratorio toma de control de calidad
9. Plan de calidad

10. PAGA

El Interventor remitira a La Empresa los documentos aprobados para oficializar el tramite del Acta de Iniciacion,
al dia siguiente a su aprobacién, mediante oficio debidamente radicado. La Empresa se reservaré el derecho
a verificar que los mismos se ajusten a las exigencias del proceso.

6.2.1. Personal Profesional

Para la informacién sobre la persona profesional se pueden remitir a los Anexo 3: Condiciones Técnicas
Particulares de los términos de referencia.

7.2.1.1 Consideraciones para el analisis del personal
Para efectos del anélisis de la informacién del personal, se tendrén en cuenta las siguientes consideraciones:
e Con elfin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido,
el CONSTRUCTOR debera presentar el formato 9 debidamente suscrito por el profesional

correspondiente, o en su defecto carta de intencion.

¢ Todo profesional ofrecido para el proyecto debera acreditar, mediante copia del documento idéneo, o
constancia de que se encuentra en tramite, que esta autorizado para ejercer la profesion.

e Los plazos seran aproximados por exceso o por defecto al nimero entero siguiente, asi: cuando la
décima de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al numero entero siguiente y
cuando la décima de mes sea inferior a cinco se aproximaréa por defecto al nimero entero de mes.

e Si un CONSTRUCTOR ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en estos términos de referencia para
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el cargo. Un mismo profesional puede ser ofrecido para dos cargos diferentes, con excepcion del
Ingeniero Residente.

El CONSTRUCTOR debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién.

Como experiencia general de los profesionales se entiende el tiempo transcurrido desde el momento
en que la norma que reglamente la respectiva profesion, establezca el ejercicio legal de la misma, 0 a
partir de la fecha de grado para aquellas que no estén reglamentadas o que hayan sido reglamentadas
con posterioridad a ésta fecha, hasta la fecha de cierre del plazo la presente Invitacion.

En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la
obtencién de la matricula en el pais, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la matricula o
su equivalente en el pais de origen o donde hubiere trabajado.

La experiencia especifica en la empresa privada se calculara con base en la duracion que haya tenido
el profesional en cada caso.

La experiencia especifica en la entidad oficial de los profesionales vinculados laboralmente a dicha
administracion o vinculados por contrato de prestacion de servicios, se calculara con base en el
periodo de su desempefio.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis 0 asesor de
proyectos de tesis; no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los profesionales.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

Las certificaciones o los documentos soportes que acrediten la experiencia en la empresa privada,
deberan determinar: el cargo desempefiado, el proyecto ejecutado o en ejecucion y el tiempo durante
el cual participé o participa el profesional en cada proyecto (indicando las fechas de iniciacion y de
terminacion).

Las certificaciones o los documentos soportes que acrediten la experiencia especifica en entidades
oficiales deberan determinar: el cargo desempefiado, las actividades realizadas y el tiempo de servicio
(indicando la fecha de iniciacion y terminacion).

Si durante un mismo periodo el profesional participdé en més de un proyecto, no se tendré en cuenta
el lapso de tiempo que se superponga.

El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar
en el término sefialado en éste numeral, la convalidacién y homologacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites
requeridos.

Los titulos de postgrado deberan acreditarse mediante copia de los diplomas, de lo contrario, no se
tendran en cuenta.
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e Si el personal profesional minimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en los términos de
referencia, el CONSTRUCTOR debera reemplazarlo por otro que si los cumpla dentro del lapso de
tiempo que La Empresa, a través de la Interventoria, le establezca para tal cambio.

e Una vez La Empresa y el Interventor aprueben el personal minimo propuesto, éste no podra ser
cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera
presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En
caso de aprobarse el cambio por parte del Interventor, el personal debera reemplazarse por uno de
igual o mejor calidades que el exigido en el términos de referencia.

e Laincorporacion de personal profesional, técnico y asistencial a la Obra debera efectuarse en forma
gradual, dependiendo de la iniciacion de las obras.

o EICONSTRUCTOR debera cumplir lo estipulado en las Leyes 14 de 1975 y 64 de 1993, sobre Técnico
Constructor, y todo lo que se encuentre vigente sobre el particular.

e LaEmpresa se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo
de las obras por estar vinculados a otros proyectos, o por no cumplir con sus obligaciones del cargo
para el cual fue aprobado.

o EI CONSTRUCTOR es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la
aprobada se aplicaran las sanciones establecidas en el contrato.

6.2.2. Relacion del equipo requerido

El adjudicatario debera aportar dentro del término fijado la relacién del equipo minimo obligatorio relacionado
en el Anexo 3: condiciones técnicas particulares, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas y
ambientales de la obra y deberé tenerlo disponible de manera inmediata. Dicha relacion seré entregada a la
Interventoria del Proyecto para su respectiva revisién y aprobacién.

El CONSTRUCTOR debera suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y suficiente,
adecuado en capacidad, caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones
técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo seran considerados en el anélisis
de los precios unitarios de la propuesta.

La interventoria durante el desarrollo de proyecto verificara que el equipo ofrecido por el CONSTRUCTOR en
su propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de funcionamiento.

6.2.3. Equipos Obligatorios

El equipo obligatorio requerido para cada médulo, se encuentra relacionado en el Anexo 3: condiciones técnicas
particulares.

El modelo del equipo ofrecido como obligatorio debera corresponder a modelos 1990 a 2018.
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Igualmente se aceptan equipos que hayan sido repotenciados durante los 20 afios anteriores (modelos 1990 a
2018), para lo cual se debe adjuntar certificacion expedida por la Casa Matriz y/o el Representante en Colombia
de la misma y/o la empresa técnicamente competente, en la que conste la misma. El equipo repotenciados,
debe cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en estos Términos de referencia.

EI CONSTRUCTOR durante la ejecucion del contrato debe contar con el equipo necesario, para cumplir con el
programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la Interventoria y La Empresa.

El CONSTRUCTOR debera operar con los frentes de trabajo contemplados en este proyecto, con el fin de
atender las necesidades del proyecto en el menor tiempo posible.

También sera obligacion del CONSTRUCTOR adecuar las vias y estructuras de influencia de la obra que sean
necesarias para el transporte de los mismos de conformidad con los andlisis que al respecto sean establecidos
por la Interventoria y el supervisor del Contrato.

El equipo puesto a disposicion de la ejecucion de la obra s6lo podra ser retirado, cuando se ejecute el item en
el cual se hace uso de este equipo, previa autorizacion por parte del Interventor Vo. Bo. del supervisor del
contrato.

6.2.4. Analisis de Precios Unitarios

El CONSTRUCTOR debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formato 12: Oferta
econdmica, el andlisis de precios unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el Formato 10:
Andlisis de precios unitarios, que se presenta adjunto a los presentes términos de referencia y entregarlos en
el plazo establecido en el presente Términos de referencia.

Los precios unitarios resultantes de los analisis no podrén ser diferentes a los consignados en la propuesta,
toda vez que estos ultimos fueron utilizados en la evaluacién de las propuestas; si se presentare alguna
discrepancia, el CONSTRUCTOR deberéa ajustar el precio unitario obtenido en el andlisis consignado en el
Formulario de la propuesta.

EI CONSTRUCTOR debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios por lo menos
la informacion relacionada en los analisis de precios unitarios oficiales, en relacién con: El equipo (con sus
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), mano de obra (con sus rendimientos), AlU.

Cualquier error u omision del CONSTRUCTOR en los costos directos o indirectos considerados en su APU, es
de exclusiva responsabilidad del CONSTRUCTOR y por lo tanto no podra reclamar a La Empresa
reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta.

6.2.5. Programa de Obra

Es la declaracion, en forma gréfica, del modo en que el CONSTRUCTOR se compromete a ejecutar el proyecto,
representada en cantidades de obra en funcion del plazo establecido para la ejecucién del proyecto. Este
programa deberé elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos.
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e Alcance

El programa debera identificar todos los items (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia
y la interdependencia que exista entre ellos.

Adicionalmente, el programa debera incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisicion, traslado,
montaje o fabricacion o produccién de materiales o equipos que sean criticos para el desarrollo de los trabajos,
asi como también el periodo de construccion de las obras provisionales.

Asi mismo, para la preparacion de su programa, el CONSTRUCTOR debera tener en cuenta las
especificaciones técnicas generales y particulares establecidas para la obra, las estadisticas y registros
histéricos sobre las condiciones climaticas y topograficas de la regién, las condiciones de produccién y
adquisicion de materiales y la obtencién de los permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de
infraestructura y los predios si son necesarios.

Igualmente, debera tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de manejo
ambiental previa, durante y posterior a la ejecucion de las obras. En especial, debera programar su secuencia
de acuerdo a la interrelacién que exista entre las diferentes actividades.

La obtencion de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, asi como los sitios de disposiciéon de sobrantes, estaran bajo la
responsabilidad del CONSTRUCTOR y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda
iniciar las obras. El tiempo que su obtencién conlleve debera considerarse dentro de la programacion. Las
demoras en la obtencion de estos permisos no seran causa vélida para justificar atrasos o incumplimientos.

Es obligacion del CONSTRUCTOR crear dos frentes de trabajo con personal y equipos independientes:

1. Frente La Cancha — Puracé
2. Frente Palmera — Monos

o Método y presentacion

La programacion de la obra debera elaborarse por medio del método Gantt, utilizando como herramienta el
programa Microsoft Project u otro similar y conforme lo descrito en el Anexo 1: Datos del Proceso.

La herramienta que se utilice deberéa proveer diagramas que muestren la secuencia logica de ejecucién de los
items, incluyendo como minimo la siguiente informacioén:

Nombre del item.
Cantidad a ejecutar
Unidad de obra
Duracién estimada.
Inicio temprano.
Final temprano.
Inicio tardio.

Final tardio.
Holgura total.
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e Precedencias

Los diagramas deberan establecer la ruta critica de ejecucion del proyecto, La Empresa, a través de la
Interventoria hara el seguimiento con control.

Para cada uno de los items del programa de obra, debera indicarse lo siguiente:
o Elvolumen de obra a ejecutarse por semana.
e |dentificar el responsable dentro de la organizacion.
o |dentificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duracién de su
ejecucion. Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el nimero de fuentes de obra en horarios

diurnos como nocturnos.

6.2.6. Programa de inversiones

Es la manifestacion grafica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el CONSTRUCTOR
se compromete a ejecutar. Para su presentacion se utilizara el Formato 11.

EI CONSTRUCTOR diligenciara el formato correspondiente de acuerdo con las siguientes instrucciones:
o Consignara la inversion que ejecutara por concepto de cada item. Dicha inversidn debe corresponder
al producto de las cantidades mensuales consignadas en el programa de obra por el precio unitario

del item.

e Consignara la inversion mensual que ejecutara por concepto de todos los items. Dicha inversion sera
el resultado de sumar los productos enunciados en el literal anterior.

¢ Mensualmente se diligenciara el seguimiento al programa de inversiones.

6.2.7. Flujo de caja

EI CONSTRUCTOR debe presentar adjunto a su propuesta un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos
esperados durante la ejecucion de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta:

e Enlosingresos: el capital de trabajo de la presente Invitacion privada, el anticipo otorgado y los pagos
mensuales por concepto de las actas de obras.

e Enlos egresos el programa de inversiones.
e Determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superavit.

6.2.8. Programa de generacion de empleo

Es la manifestacidn del nimero de empleos directos que el CONSTRUCTOR planea generar mes a mes, segun
su estructura administrativa, durante la ejecucién del proyecto, Para tal fin, debera diligenciar el Formato 4 de
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los términos de referencia. EI CONSTRUCTOR debera dar prioridad a la vinculacion de la mano de obra local
no calificada de acuerdo con lo sefialado en su propuesta utilizando métodos de ejecucion que generen el
mayor numero de empleo y en lo posible, a la vinculacién de la mano de obra local calificada que retna los
requisitos exigidos. La Empresa, a través de la Interventoria, hara seguimiento a lo dispuesto en este numeral
mediante los informes mensuales de generacion de empleo.

No obstante lo anterior, el CONSTRUCTOR gozara de plena autonomia administrativa para determinar la forma
y mecanismo de vinculacion del personal al objeto del presente proyecto, pudiendo para el efecto usar los
mecanismos previstos en la normatividad vigente.

6.2.9. Instalaciones provisionales

El CONSTRUCTOR debera informar a la interventoria de la localizacion de las instalaciones provisionales que
pretende construir 0 arrendar para la ejecucion de la obra; asi mismo, un esquema que muestre la localizacion
y el area de, entre ofros, los talleres, la enfermeria, almacenes, planta de mezclas, depdsitos de materiales,
sanitarios, y casinos.

Para tal fin, debera tener en cuenta que durante la operacion y construccion de las obras provisionales no se
vayan a degradar o contaminar los recursos naturales y en todo caso se cumpla con las medidas establecidas
en el PAGA, asi como las de seguridad industrial.

6.2.10. Laboratorio toma de control de calidad

El CONSTRUCTOR debera informar, por escrito, con cual laboratorio o firma especializada va a efectuar el
control de calidad de la obra y como minimo debe estar en capacidad para adelantar los ensayos de materiales
segun la normatividad vigente en los casos que se requiera de acuerdo al tipo de contrato.

6.3. COMPONENTE AMBIENTAL

El CONSTRUCTOR se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area de influencia
en el cual se desarrollan, tal como se establece en el Anexo 4: Aspectos ambientales y buenas practicas de
ingenieria; para el efecto dara cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptacion de las Guias Ambientales),
aplicable a los proyectos que no requieren de licencia ambiental de manera previa a su ejecucion. EI PAGA
debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual para el seguimiento y
control ambiental por parte de la Interventoria y La Empresa.

Con el fin de lograr obras ambientalmente sostenibles, EL CONSTRUCTOR se obliga a realizar un
reconocimiento de la zona en la que se desarrollara el contrato, estableciendo la informacién de linea base
necesaria para establecer el alcance del PAGA ajustado a las particularidades del compensar o evitar los
impactos negativos y potenciar los positivos, y los lineamientos del Anexo 4: aspectos ambientales y buenas
practicas de ingenieria.

6.4. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

EI CONSTRUCTOR se obliga a constituir a favor de LA NACION, en cabeza de la entidad nacional competente,
para este caso el Ministerio de Transporte, las pdlizas necesarias de que trata el Decreto 1915 del 22 de
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Noviembre de 2017 y Decreto 2469 del 28 de diciembre de 2018, para garantizar con posterioridad a la entrega
de la obra final, su realizacion técnica de acuerdo con las exigencias del proyecto, asi:

Estabilidad y calidad de la obra: Por una cuantia equivalente al 40% del valor final de las obras y una vigencia
de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcidn del Acta de Recibo Definitivo de las obras.

Las siguientes pdlizas deberan constituirse por parte del CONSTRUCTOR a favor de La Empresa, asi:

a) Calidad: Por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y una
vigencia igual al plazo del mismo y un (1) afio mas.

b) Cumplimiento: Por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y una
vigencia igual al plazo del mismo y un (1) afio mas.

c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por una cuantia equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del mismo vy tres (3)
afnos mas.

d) Buen manejo y correcta inversion del anticipo: Por una cuantia equivalente al cien por ciento (100%)
del monto que el CONSTRUCTOR reciba a titulo de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecucion
del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

e) Estabilidad de la Obra: Por una cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del
contrato y una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo
Definitivo de las obras.

6.5. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El CONSTRUCTOR deberé presentar una poliza de seguro que proteja a La Empresa de eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las
actuaciones, hechos u omisiones del CONSTRUCTOR, asi como, de los subcontratistas de actividades, salvo
que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para
el mismo objeto.

Tomador o Afianzado: CONSTRUCTOR, los asegurados el CONSTRUCTOR y/o LA EMPRESA.
Beneficiarios: Terceros afectados y/o LA EMPRESA

Cuantia: TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato.

Vigencia: Plazo de ejecucion del contrato.

El tope maximo del deducible admitido sera del 10% del valor de la cobertura.

6.6. LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS
El CONSTRUCTOR debera enviar con destino a La Empresa, los siguientes documentos para gestionar la
legalizacion del contrato, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del contrato, so pena de
incurrir en causal de incumplimiento del contrato sancionable con multa, sin perjuicio de las sanciones
particulares, establecidas por otras disposiciones:
1.Un (1) original del contrato.

2. Garantia Unica de Cumplimiento y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en original, debidamente
aprobada por La Empresa, anexando original o constancia del recibo de pago de la prima.
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Con respecto a la Garantia Unica y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener
en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolucion de las pélizas:

Para ambas pdlizas:

1.

LD

10.

Se debe establecer clara y completamente el NIT de LAEMPRESA y el NIT del CONSTRUCTOR, incluir
digito de verificacion (nUmero después del guion). No se aceptan pélizas a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

Debe incluir claramente el nimero y afio del contrato.

Debe incluir el objeto del contrato.

Las poélizas deben ser firmadas por el representante legal del CONSTRUCTOR.

La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la firma del contrato.

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Las pdlizas deben venir en original.

Anexar el comprobante de pago de las polizas. Sin controvertir lo relacionado con el ordinal 15.5 del
Decreto 4828 de 2008, se solicita este documento para control.

Cuando el CONSTRUCTOR sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Cuando el término de la garantia exceda el maximo ofrecido por el mercado asegurador de la Republica
de Colombia, la garantia debera incluir la constancia de renovacion anual de la garantia.

Para la Garantia Unica:

wn

Los porcentajes y vigencia debe realizarse de conformidad con los plazos establecidos en estos términos
de referencia y el contrato.

El tomador debe ser el CONSTRUCTOR.

El amparo de Salarios debe ser expreso para: Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones.

El amparo de estabilidad y calidad de la obra: Debe especificar claramente que son cinco (5) afios
contados a partir del recibo de la obra y que ampara la estabilidad y la calidad de la obra.

El amparo de calidad: Debe especificar claramente que son cinco (5) afios contados a partir del recibo
de los estudios y/o disefios, cuando el contrato incluya este item.

Cuando el término de la garantia exceda el méximo ofrecido por el mercado asegurador de la Republica
de Colombia, la garantia deberé incluir la constancia de renovacion anual de la garantia

Para Responsabilidad Civil Extracontractual:

1.

Soarwh

El porcentaje y vigencia debe realizarse de conformidad con los plazos establecidos en estos términos
de referencia y el contrato.

El tomador debe ser unicamente el CONSTRUCTOR.

Los asegurados deben ser: EI CONSTRUCTOR y/o LA EMPRESA

Los beneficiarios: Terceros afectados y/o LA EMPRESA

La vigencia debe ser la de ejecucion del contrato.

Cuando el término de la garantia exceda el maximo ofrecido por el mercado asegurador de la
Republica de Colombia, la garantia debera incluir la constancia de renovacion anual de la garantia.
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6.7. ACTADEINICIO

Mediante documento escrito, suscrito por las partes (CONSTRUCTOR y La Empresa) dentro del término fijado
en el contrato, se procedera a suscribir el Acta de inicio del contrato, previa revisidn y aprobacién de polizas,
una vez se celebre la sesion de verificacion de la etapa de preparacién con motivo de la cual inicia formalmente
su ejecucion.

6.8. INFORMACION DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES

Después de la adjudicacion y suscripcion del contrato, una vez el CONSTRUCTOR haya cumplido con los
requisitos necesarios y previo a la iniciacion de las obras, el CONSTRUCTOR debera obtener copia de la
informacién que exista del proyecto, en cuyo caso la revisara y tomara la que considere necesaria para la
ejecucion del mismo.

La informacién del proyecto solo podré ser utilizada por el CONSTRUCTOR para los propésitos de este
contrato.

El CONSTRUCTOR debera mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construccién con las
Ultimas revisiones vigentes y sera responsable por el empleo de estos planos en la construccion de las obras,
asi mismo, esta obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripcién del acta de
recibo definitivo del contrato.

Si durante la ejecucion del contrato, La Empresa considera necesario introducir cambios o modificaciones de
las obras a ejecutar y en las especificaciones, asi lo notificara al CONSTRUCTOR, para que éste le manifieste
si acepta o0 no los cambios planteados, sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen
en la ejecucion del contrato.

El CONSTRUCTOR debera pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha
en que La Empresa efectie la notificacion. La Empresa tomara la decision final sobre la ejecucién de las
modificaciones o la prescindencia de éstas y la comunicara por escrito al CONSTRUCTOR dentro de un término
méaximo de ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha de recibo de la sustentacién del CONSTRUCTOR;
mientras se produce la decision final del contratante, el CONSTRUCTOR continuara la obra o la suspendera
temporalmente de acuerdo con las instrucciones que aquel le imparta.

Si fuere el CONSTRUCTOR quien propusiere los cambios o modificaciones, La Empresa, podra aceptarlos
siempre y cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si de la ejecucion de dichos cambios se
derivaren mayores costos estos seran asumidos por el constructor.

Toda modificacion o cambio de especificaciones, cantidades o alcance de la obra debera ser presentada diez
(10) dias habiles antes al interventor para ser aprobada por este y por el supervisor del MVCT', previo a su
ejecucion so pena de no pago de la obra ejecutada.

Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prérroga del plazo o a la adicién del valor del
contrato, el CONSTRUCTOR y La Empresa firmaran el contrato adicional correspondiente o el acta de

1 Ministerio de Comercio, Ciudad y Territorio.
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modificacion de cantidades de obra a que hubiere lugar previa aprobacién del Interventor, supervisor del MVCT
y de la ART=.

Los levantamientos topogréficos necesarios para la ejecucién del proyecto seran hechos por el
CONSTRUCTOR vy se registraran en carteras adecuadas, una copia de las cuales debera ser entregada a la
Interventoria cuando ésta la solicite. EI CONSTRUCTOR sera responsable por la protecciéon, mantenimiento y
reconstruccion de los puntos basicos y de referencia de topografia.

6.9. DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

El CONSTRUCTOR se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta
la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El CONSTRUCTOR
se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos un ingeniero
residente, o los que fuesen necesarios de acuerdo a lo estipulado en el presente términos de referencia,
personal que debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo
y cumplimiento del contrato.

La Empresa se reserva el derecho de exigir, por escrito, al CONSTRUCTOR el reemplazo de cualquier persona
vinculada al proyecto. Esta exigencia no dara derecho al CONSTRUCTOR para elevar ningun reclamo contra
La Empresa contratante.

La Interventoria podra solicitar al CONSTRUCTOR, en cualquier momento, el suministro de informacion sobre
la némina del personal. EI CONSTRUCTOR atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo
razonable que la Interventoria haya fijado.

El CONSTRUCTOR, una vez suscrito el contrato, se obliga a aportar la documentacion requerida del personal
que sera contratado para la ejecucion del proyecto, y que compruebe la calidad del mismo para ejercer las
funciones que se le deleguen.

6.10. INTERVENTORIA DE LOS TRABAJOS

La Empresa ejercera el control y vigilancia de la ejecucion de los trabajos a través de un interventor, quien
tendré como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONSTRUCTOR.

El interventor ejercera, en nombre de La Empresa, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podré en
cualquier momento, exigir al CONSTRUCTOR la informacion que considere necesaria, asi como la adopcion
de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucidn del contrato, las condiciones técnicas, econdémicas
y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo.

Ademas de las actividades generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y oportuna
ejecucion del contrato, la Interventoria apoyara, asistira y asesorara a La Empresa, en todos los asuntos de
orden técnico, financiero, econdmico, juridico, socio-ambiental y presupuestal que se susciten durante la
ejecucion del contrato hasta su liquidacion. Asi mismo, prestara asesoria relacionada con la ejecucién del
contrato cuando la situacion judicial o administrativa asi lo requiera sin que implique un costo adicional.

2 Agencia de Renovacion del Territorio.
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El interventor no permitira que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y
concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Igualmente, velara porque se cumpla con lo establecido en la normatividad Ambiental y llevara estricto control
y seguimiento del cumplimiento del PAGA aprobado para el desarrollo de las obras y verificara el cumplimiento
de los indicadores por el CONSTRUCTOR para lograr una calificacion final y paz y salvo.

El interventor esta facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas,
economicas, ambientales, juridicas o de otra indole, el CONSTRUCTOR solicite cambios o modificaciones.

Asi mismo, el interventor esta autorizado para ordenarle al CONSTRUCTOR la correccion, en el menor tiempo
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes
para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del
contrato.

El CONSTRUCTOR debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas
drdenes se derivaran perjuicios para La Empresa.

6.11. PREVENCION DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE
CONTINGENCIA

EI CONSTRUCTOR en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado
en la ejecucion de la obra, como de terceros para la prevencion de accidentes.

Antes de comenzar los trabajos, el CONSTRUCTOR debe realizar un plan de contingencia de manera que
dentro de su organizacién se establezcan claramente las correspondientes lineas de mando y los grupos o
brigadas responsables, como minimo para los siguientes casos de emergencias:

o Explosidn o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se
almacena combustible.

Derrames de combustibles o quimicos.

Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales.

Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.

Atencidn de pequefias emergencias y remocion de derrumbes.

El CONSTRUCTOR asumira todos los riesgos sobre la prevencion de accidentes y sera responsable de las
indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir
su personal, el de la Interventoria, el de La Empresa, los visitantes autorizados asi como terceras personas.

Durante el proceso constructivo, establecerd procedimientos que minimicen las posibilidades de riesgo
asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operacion de
maquinaria y materiales, entre otros.

El CONSTRUCTOR debera proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya
demolicién no esté prevista, contra todo dafio o interrupcion de servicios que pueda resultar de las operaciones
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de construccion o cualquier dafio o interrupcion de servicios debera ser reparado o restablecido por él a su
costa, sin que esto impliqgue aumento del plazo de ejecucion de la obra.

La Empresa o el interventor podrén exigir al CONSTRUCTOR modificaciones en las obras provisionales
construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, proteccién ambiental y
adecuacion a su objeto. Estas modificaciones las hara el CONSTRUCTOR sin costo alguno para el contratante,
lo anterior de conformidad con el Plan de Calidad.

En desarrollo de los trabajos no se permitird por ninguna circunstancia depositar el material producto de las
excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en cuerpos de agua.

Si esto sucede, el CONSTRUCTOR, a su costa debera retirar el material volviendo el sitio a su estado original.
Si el CONSTRUCTOR no lo hiciere, La Empresa lo hara y descontara el costo de las actas de obra que se
adeuden al CONSTRUCTOR. La Empresa no se hara responsable ante investigaciones de los entes de control
por esta conducta cometida por el CONSTRUCTOR.

Desde la fecha del acta de inicio del contrato, el CONSTRUCTOR es el Unico responsable de disefiar e
implementar el plan de manejo de transito y seguridad del transito en los sectores donde se realicen
intervenciones; por lo tanto, a partir de esa fecha y hasta la entrega definitiva de las obras a La Empresa, el
CONSTRUCTOR esta obligado a sefializar y mantener el transito en los referidos sectores. Esta obligacion
debera cumplirla en la forma establecida en el Manual de Dispositivos para la Regulacién del Transito en las
Calles y Carreteras y en la Resolucion No. 003555 del 22 de noviembre de 2005, emanada del Ministerio de
Transporte y aquellas que las adicionen, modifiquen y aclaren.

En particular, seleccionara la ruta y usara vehiculos adecuados para restringir y distribuir las cargas, de modo
que el transporte que se derive del movimiento de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado
a las cargas permisibles y se desarrolle de manera que se evite causar dafios previsibles a las vias publicas.

El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato.
6.12. EVALUACION DE AVANCE Y ACTUALIZACION

Durante la ejecucidn de la obra, La Empresa, efectuara a través de la Interventoria un seguimiento al programa
de obra, como uno de los mecanismos de verificacion del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el
CONSTRUCTOR debera mantener el programa actualizado de manera que en todo momento represente la
historia real de lo ejecutado para cada actividad, asi como su programa de obra proyectado para la terminacion
de los trabajos dentro del plazo contractual.

EI CONSTRUCTOR vy el interventor evaluaran semanalmente la ejecucion del contrato, revisando el programa
de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos.

De estas evaluaciones se levantara un acta, suscrita por los ingenieros residentes del CONSTRUCTOR y de la
Interventoria, donde se consignara el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algun atraso, se
sefalaran los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomaran para subsanar dicho
atraso, los cuales se plasmarén en una modificacién al programa de obra que no podré contemplar la
disminucion de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prérroga del plazo inicialmente
establecido.
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Cuando fuere necesario suscribir actas de modificacién de cantidades obra o modificar el valor o el plazo del
contrato, el CONSTRUCTOR debera ajustar el programa de obra a dicha modificacién, para lo cual debera
someter a aprobacion de La Empresa, y con el visto bueno de la Interventoria, el nuevo programa de obra,
previo a la suscripcion del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificacion.

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el CONSTRUCTOR no ejecute, por lo menos,
las cantidades de obra previstas en su programa de obra.

6.13. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formato 12: oferta econdmica de la
propuesta, estas son aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se
podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra siempre y cuando se mantenga
actualizado el cambio de obra manteniendo el valor inicial del contrato.

EI CONSTRUCTOR esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios
de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econdmico del
contrato.

Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el
Formato de la propuesta, el CONSTRUCTOR estara en la obligacion de incluir los cambios a que haya lugar
en el citado Formato, de acuerdo con la respectiva acta de modificacion.

Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podran superar el
valor determinado en el contrato.

El transporte de los materiales requeridos durante la ejecucion del proyecto, tales como, sobrantes de
excavacion, agregados pétreos, agua, aceros, formaletas, concretos, cementos y tuberias; asi como los
trasiegos internos de materiales y equipos entre los diferentes frentes de obra, se mediran y pagaran de acuerdo
con el ITEM 900.2 previa aprobacion del INTERVENTOR.

6.14. OBRAS ADICIONALES

Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones
originales del contrato o variaciones no substanciales de los mismos y en donde todos los items tengan precios
unitarios pactados. La Empresa, podra ordenar por escrito obras adicionales y el CONSTRUCTOR estara en
la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios establecidos en el Formato 12 de
la propuesta.

6.15. OBRAS COMPLEMENTARIAS
Se entiende por obra complementaria la que no esta incluida en las condiciones originales del contrato y por
esta misma razén, no puede ejecutarse con los precios del mismo. La Empresa, podra ordenar obras

complementarias y el CONSTRUCTOR estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados
hagan parte inseparable de la obra contratada, 0 sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla.
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Los precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria serén los que se convengan con el
CONSTRUCTOR, mediante la suscripcion de un acta de precios no previstos.

Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con el CONSTRUCTOR sobre el precio de la obra
complementaria, La Empresa, podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de
administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos
por concepto de administracion y utilidad del CONSTRUCTOR. Por costo directo se entendera el de las
siguientes partidas.

1. Elvalor de los materiales puestos al pie de la obra.

2. Los jornales y sueldos Utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el
CONSTRUCTOR en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos
porcentajes.

3. El alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del
CONSTRUCTOR y conforme a lo estipulado en el términos de referencia de la presente Invitacion
publica. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por métodos
similares a los empleados por la Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC).

Para el pago de las obras complementarias por administracion, el CONSTRUCTOR elaboraré planillas diarias
de control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes
a otros gastos incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas por el Interventor y constituiran la base para la
presentacion de la facturacién correspondiente.

Igualmente, no se podra superar el tope del presupuesto oficial para el presente proyecto, para lo cual
cada vez que haya obras complementarias o adicionales, se debera realizar un balance financiero con
el fin de no superar el valor aprobado en el presupuesto oficial.

6.16. CALIDAD DE LA OBRA

El CONSTRUCTOR es responsable de la realizacién de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que
aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregara
a la Interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su
obtencién, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacidn de
la Interventoria no exonerara de responsabilidad al CONSTRUCTOR por la calidad de la misma.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente,
el CONSTRUCTOR informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir la obra construida. Si asi no
procediere el CONSTRUCTOR, la Interventoria podra ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes
ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. EIl CONSTRUCTOR efectuara este
trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales
ni a extensiones al plazo de ejecucion.

La Empresa podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados,
aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente. Toda obra
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rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia
de los equipos, maquinarias y herramientas de construccién o por defectos en ella misma, deberé ser retenida,
reconstruida o reparada por cuenta del CONSTRUCTOR. Ademéas el CONSTRUCTOR queda obligado a retirar
del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. La Empresa podra retirar los materiales o los
elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del
CONSTRUCTOR.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONSTRUCTOR suministre para la construccién, deberan estar
en perfecto estado de operacion ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo
por ejecutar. La Empresa directamente o por intermedio de la Interventoria se reserva el derecho de rechazar
y exigir el reemplazo o reparacion por cuenta del CONSTRUCTOR de aquellos equipos, maquinarias y
herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o0 que por sus caracteristicas constituyen un
peligro para el personal o un obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre el suministro y
mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo basico requerido para la construccion de las obras.

6.17. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del proyecto
a las cantidades de obra previstas inicialmente.

Estas actas deberan suscribirlas los ingenieros residentes del CONSTRUCTOR y de la Interventoria y para su
validez requieren de la aprobacion del funcionario competente de La Empresa y del supervisor de la entidad
nacional competente para este caso el INVIAS.

6.18. ACTAS DE OBRA

Es el documento en el que el CONSTRUCTOR vy el interventor dejaran consignadas las cantidades de obra
realmente ejecutadas durante cada mes.

Los ingenieros residentes del CONSTRUCTOR y de la Interventoria deberén elaborar el acta mensual dentro
de los cinco (5) dias calendario del mes siguiente al de ejecucion de las obras. El valor basico del acta sera la
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutada por los precios
unitarios estipulados en el Formato de la propuesta del CONSTRUCTOR o por los precios acordados para los
nuevos item que resulten durante el desarrollo del contrato.

Las actas de obra mensual tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las
cantidades de obra y obras parciales. El interventor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberé indicar el valor correspondiente
a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccién a efecto de que La
Empresa se abstenga de pagarlos al CONSTRUCTOR o realice los descuentos correspondientes, hasta que el
interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de
la totalidad, o de parte de las obras, podra considerarse como constitutiva de aprobacidn de algun trabajo u
obra.
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6.19. ANTICIPO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, La Empresa entregara un
anticipo de hasta el cuarenta por ciento (40% %) del valor del contrato, previa solicitud del CONSTRUCTOR y
aceptacion de las condiciones del contratante para su entrega.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra y su amortizacion total
debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual, situacién que debera
ser controlada por la Interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo
el CONSTRUCTOR podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

Los fondos del anticipo, solo podran ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por La Empresa al CONSTRUCTOR, seran
propiedad de LA NACION conforme Decreto 1915 de 2017 y 2469 de 2018, para lo cual una vez amortizado la
totalidad del anticipo, dichos rendimientos seran consignados en la cuenta del tesoro nacional que para el efecto
indique La Empresa.

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hayan
supeditadas, en ningln caso, a la entrega del anticipo. La Empresa, a través de la Interventoria revisara,
aprobara los programas de inversion del anticipo de conformidad con el Manual de Interventoria.

6.20. FORMA DE PAGO

La Empresa pagara al CONSTRUCTOR el valor del contrato, mediante la presentacién de actas mensuales de
obra, las cuales deben ser aprobadas por el Interventor y La Empresa acompafiadas del programa de Trabajo
e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal
vinculado laboralmente con el CONSTRUCTOR y del periodo correspondiente. Para el pago de la Ultima acta
de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

Las actas de obra deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion
de las obras. EI CONSTRUCTOR debera radicar en la dependencia competente de La Empresa las
correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra
debidamente aprobadas por la interventoria y por La Empresa las cuales seran pagadas dentro de los veinte
(20) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de
los veinte (20) dias calendario siguientes a la fecha en que el CONSTRUCTOR subsane las glosas que formule.
Si el CONSTRUCTOR no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal
correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacién judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o
sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en el pago, La Empresa reconocerd al
CONSTRUCTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente sobre el valor histdrico
actualizado siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 679 de 1994.

Los retrasos en los pagos generados por la no presentacion, presentacion tardia, sin el cumplimiento de los
requisitos de ley, o de los soportes correspondientes de las facturas o cuentas de cobro por el CONSTRUCTOR,
no daréan lugar a reclamacion alguna en contra de La Empresa, ni generaran imputaciones por incumplimiento,
intereses de mora, indemnizaciones y demas.
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6.21. DANOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR

Los hechos que constituyen Fuerza Mayor o Caso fortuito serén los establecidos en el articulo primero (1) de
Ley 95 de 1890.

EI CONSTRUCTOR quedara exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacion de las obras durante
la ejecucion del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte de La Empresa
que tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual
los gastos que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas, se deberan llevar a un
comité extraordinario en el cual participaran la entidad nacional competente para este caso el MVCT, la ART,
la fiduciaria y La Empresa, con el fin de determinar la procedencia de los recursos para realizar dichas
reparaciones y/o reconstrucciones.

Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberan ser consignadas en acta. El
CONSTRUCTOR debera asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante
y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en que La Empresa concluya
que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correran, ademas, por cuenta del CONSTRUCTOR todas las
reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor
constituyen causal de suspensién del plazo del contrato.

6.22. INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO

Si el CONSTRUCTOR rehusa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificara por
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningin efecto dentro de un plazo de ocho (8) dias
habiles, el Interventor comunicara dicha situacion, por escrito, a La Empresa, para que este tome las medidas
que considere necesarias. En razon a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros
seran asumidas integralmente por el CONSTRUCTOR.

6.23. REUNION MENSUAL DE SEGUIMIENTO

Mensualmente deberan celebrarse reuniones con participacion del director de la obra, el Ingeniero residente de
la obra, el director de la Interventoria, el ingeniero residente de la Interventoria, el supervisor del contrato de la
entidad nacional competente para este caso MVCT, un representante de la ART y un representante de
Postconflicto de Presidencia y La Empresa con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y
administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios del contratante
y del Municipio de Tumaco. De cada una de estas reuniones se levantaré un acta, la cual serd mantenida en
custodia por La Empresa.

6.24. INDEMNIDAD DE LA EMPRESA
El CONSTRUCTOR mantendra indemne a La Empresa por razén de reclamos, demandas, acciones legales y

costos que surjan como resultado del uso por parte del CONSTRUCTOR, de patentes, licencias ambientales y
disefios o derechos de autor que sean propiedad de terceros.
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El CONSTRUCTOR mantendra indemne a La Empresa, contra todo reclamo, demanda, accion legal y costo
que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el
CONSTRUCTOR, sus subcontratistas o sus proveedores durante la ejecucion de los trabajos objeto del contrato
y terminados éstos, durante su permanencia en la obra y hasta la liquidacion definitiva del contrato.

Se consideran como hechos imputables al CONSTRUCTOR todas las acciones u omisiones de su personal,
subcontratistas, proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, los errores y defectos de sus
disefios, materiales, obra de mano y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Como parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad del contratante, el CONSTRUCTOR constituira
y mantendra vigentes las garantias y las pélizas de seguros con los requisitos que en ellas se establecen para
hacerlas efectivas llegado el caso.

En el evento en que se entable un reclamo, demanda o accién legal contra el contratante por asuntos que segun
el contrato sean de responsabilidad del CONSTRUCTOR, éste sera notificado lo mas pronto posible de ellos
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al
contratante.

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el CONSTRUCTOR no asume debida y oportunamente la
defensa de La Empresa, ésta podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al CONSTRUCTOR y éste
pagara todos los gastos en que él incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONSTRUCTOR,
La Empresa tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al
CONSTRUCTOR por razén de los trabajos motivo del contrato, a recurrir a las garantias otorgadas, o a utilizar
cualquier otro medio legal.

El CONSTRUCTOR garantizard que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales y no generaré dafio o perjuicio al contratante o a terceros por esta causa; por lo
tanto, si por esta causa se generara sancién, multa o suspension por parte de la Autoridad Ambiental, el
CONSTRUCTOR la pagara directamente y para el efecto, autoriza mediante el presente documento que le sea
descontado el monto respectivo del saldo insoluto del valor del contrato.

EI CONSTRUCTOR sera responsable ante La Empresa de todos los dafios causados a las propiedades del
contratante, a terceros, ya sea por culpa de él directamente, del personal a su servicio, de sus subcontratistas,
de sus proveedores Y le reconocerd y pagara el valor de tales dafios o procedera a repararlos debidamente a
satisfaccion del contratante.

6.25. RECLAMOS

Cualquier reclamo que el CONSTRUCTOR considere pertinente hacer a La Empresa, por razén de este
contrato debera presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; ¢) Consultado previamente con el Interventor,
dandole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografias, etc., y d) El interventor
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes entregara al supervisor con las respectivas recomendaciones
para que este a su vez de inicie el proceso juridico pertinente. En caso de reclamo, el CONSTRUCTOR no
suspendera las obras, a menos que el contratante haya decidido hacerlo, y procedera a ejecutar las érdenes
recibidas.
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6.26. PUBLICACIONES E INFORMACIONES

La Empresa se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las
obras, equipo, sistemas constructivos y demés relacionados con las obras.

6.27. CESIONES Y SUBCONSTRUCTORS

EI CONSTRUCTOR no podra ceder el contrato, sin previo consentimiento expreso y por escrito del contratante,
pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptacion de la cesidn. La cesién se efectuard
de conformidad con lo establecido en el Articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

El CONSTRUCTOR so6lo podra subcontratar la ejecucidn de trabajos que requieran de personal y/o equipos
especializados, requiriendo para ello la autorizacion previa y expresa del contratante, quien no adquirira relacion
alguna con los subcontratistas.

El empleo de tales subcontratistas no relevara al constructor de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demés obligaciones emanadas del contrato. La Empresa podra exigir al
CONSTRUCTOR la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de
sus obligaciones.

En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejara constancia que éstos se entienden celebrados sin
perjuicio de lo estipulado en estos Términos de referencia y en el Contrato.

6.28. MULTAS

En desarrollo del deber de control y vigilancia sobre los contratos, La Empresa podra imponer las multas que
hayan sido pactadas en los documentos contractuales, con el objeto de conminar al CONSTRUCTOR a cumplir
con sus obligaciones, previo el procedimiento garante del debido proceso, establecido por la resolucion
respectiva que hace parte de los documentos contractuales.

6.29. PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento definitivo por parte del CONSTRUCTOR de cualquiera de las obligaciones
contraidas en el contrato o de declaratoria de caducidad, el CONSTRUCTOR conviene en pagar a La Empresa
a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%), del valor total del contrato por el
incumplimiento y de forma proporcional al avance de la obra, suma que el contratante hara efectiva mediante
el cobro de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccién, de los saldos que adeude al CONSTRUCTOR,
si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no fuere
posible, se cobrara por via judicial. La aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios.

6.30. LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACION
A la terminaciéon de la obra, el CONSTRUCTOR removera de los alrededores de ellas las instalaciones,
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado

bajo su direccion. En caso que no lo haga asi, el Interventor ordenaré la limpieza por cuenta de La Empresay
cargara su costo al CONSTRUCTOR.
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El CONSTRUCTOR realizara las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta
limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad.

Una vez realizada la limpieza, se restauraran las areas utilizadas, realizando como minimo revegetalizacion,
control de erosidn y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas queden en similares o0 mejores
condiciones que las encontradas inicialmente.

6.31. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

Treinta (30) dias habiles antes del vencimiento del plazo del contrato, el interventor y el supervisor del contrato,
realizaran una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales debera efectuar
el CONSTRUCTOR dentro del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminacion anticipada previstos en la Ley, previamente a la
liquidacién, el interventor, el CONSTRUCTOR vy el supervisor del contrato, extenderan el Acta de Recibo
Definitivo de la Obra, en la cual se dejara constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada,
asi como de las observaciones a que haya lugar. El plazo para suscribir el Acta de Recibo Final de la Obra no
hace parte del término para liquidar el contrato.

6.32. LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

El término para la liquidacion del contrato iniciara a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final
de la Obray suscripcién del acta de cierre ambiental debidamente diligenciada, que se suscribira maximo dentro
de los tres (3) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato.

6.33. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El CONSTRUCTOR sera responsable por la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidacién del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas
de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él 'y del empleo de materiales, equipo
de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. EI CONSTRUCTOR se obliga a llevar
a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
cinco afios (5) contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo Definitivo de las obras. El
CONSTRUCTOR procedera a reparar los defectos dentro de los términos que La Empresa, le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
CONSTRUCTOR no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, La Empresa podréa efectuarlas
por cuenta del CONSTRUCTOR y hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo,
el CONSTRUCTOR sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de La Empresa existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, el contratante podra exigir
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la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del CONSTRUCTOR mediante notificacién escrita que le enviara dentro
de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacioén de las reparaciones.

e SEGUIMIENTO Y CONTROL

En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental y social establecidas en el PAGA
o la imposicién de multas por la autoridad ambiental competente, el Interventor solicitara la aplicacién de las
sanciones correspondientes, de acuerdo con las reglas del contrato; el oportuno pago de la multa sera de
absoluta responsabilidad del CONSTRUCTOR.

El CONSTRUCTOR debe presentar a La Empresa un informe cada mes donde se detalle el avance de
cumplimiento del objeto del contrato; dicho informe debe contar con la aprobacion de la Interventoria.

Este resultado permitira consolidar los indicadores de cumplimiento para calificar al CONSTRUCTOR,
documento indispensable para liquidar el contrato.

El CONSTRUCTOR es responsable de dar a conocer entre sus subalternos y subcontratistas el contenido de
la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones”, la cual faculta al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demas autoridades
ambientales del orden regional y nacional, para ejercer las actividades preventivas y sancionatorias que
considere, en caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten
contra el medio ambiente 0 que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Cédigo de Recursos
Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas
disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el contenido de los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente.

o ViAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran de su cargo la construccion, mejoramiento y conservacion de las
obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vias provisionales,
vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como las obras necesarias para
la recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones
temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas,
bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de
combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de La Empresa, o de terceros que puedan ser
afectados por razon de los trabajos durante la ejecucién de los mismos, y en general toda obra provisional
relacionada con los trabajos.

El proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes 0 zonas necesarias
para construir sus instalaciones, las cuales seran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por él 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Proteccidn
Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
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para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacién del contrato
debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado
de limpieza y orden en que las encontro.

Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas por La
Empresa para las obras provisionales y permanentes.

e MATERIALES

El Proponente bajo su cuenta y riesgo podra inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las
obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras, deberan
ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que
requieran procesamiento industrial, éste deberé realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad
de sus costos deberan estar incluidos en los items de pago de las obras de qué trata la presente Invitacion
privada. El proponente favorecido con la adjudicacidn del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos
los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente
una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos, para efectos de lo cual, el Oferente debera
tener en cuenta y asumir todos los riesgos relacionados con la ubicacion geografica del area del proyecto, sus
medios de transporte, vias de acceso y costos de traslado, operacién, mantenimiento y reparacion.

La Empresa no aceptara ningin reclamo del constructor, por costos, plazos, falta 0 escasez de materiales o
elementos de construccion, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.
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