
 

 

 

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. 

 

ADENDA 1. INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS 02 DE 2023 

 

  

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Comunica a las firmas interesadas en 

participar en la INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS 02 DE 2023 

“DESMONTE, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 

TRES (3) INTERRUPTORES A 115KV PARA LA SUBESTACIÓN DOSQUEBRADAS”, 

que en el siguiente numeral de los términos de referencia se presentarán modificaciones: 

 

6.1. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
Evento Fecha 

Invitación 16 de enero de 2023 

Visita 19 de enero de 2023 a las 09:00 am. 

Formulación de preguntas 20 de enero de 2023 hasta las 06:00 pm. 

Comunicación de respuestas 25 de enero de 2023 después de las 04:00 pm. 

Recepción de propuestas 

07 de febrero de 2023 hasta las 24:00 horas por medio del 
portal de proveedores: 
https://energiapereira.eep.com.co/EEP_PROVEEDORES/cotizacio
nes_eep.php  

 

El presente cronograma e invitación podrá ser modificado en cualquier momento por 

parte de ENERGÍA DE PEREIRA, la cual informará vía adenda en la página de la Empresa. 

 

7.  OBJETIVO GENERAL 

Dar cumplimiento al plan de inversiones de la Compañía para subestaciones, con la 

ejecución del proyecto 216, el cual comprende el cambio de interruptores 115kV en las 

subestaciones Dosquebradas y La Rosa, con el fin de actualizar tecnológicamente los 

equipos. 

 

7.1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE 

 

Subestación Dosquebradas: 

La subestación Dosquebradas 115/33/13.2kV propiedad de EEP, se encuentra ubicada en 

el municipio de Pereira; a una altura de 1400 msnm, alimenta cargas comerciales y 

residenciales. Actualmente se requiere la compra de dos (2) nuevos interruptores de 

potencia a 115kV en SF6 para las bahías de la línea a Pavas y para el T5DQ; para tal 

propósito se requiere realizar entre otras actividades las siguientes:  

 

❖ Suministro de los interruptores de potencia de salida la línea Pavas y T5DQ en 

subestación Dosquebradas, aplicando tecnología moderna y las adecuaciones que 

sean necesarias para el montaje del equipo.  

❖ Adecuaciones civiles de la base en la que se instalará el equipo, tendido de cableado 

de control y conexionado de este, donde se requiera.  

❖ Desmonte de los equipos actualmente instalados.  

❖ Montaje, puesta en servicio y pruebas de rutina al interruptor, asegurando la 

operatividad en los niveles de comunicación 0, 1 y 3.  

❖ Demás actividades necesarias para el desarrollo del objeto del proyecto. 

 

Parámetros Ambientales 

https://energiapereira.eep.com.co/EEP_PROVEEDORES/cotizaciones_eep.php
https://energiapereira.eep.com.co/EEP_PROVEEDORES/cotizaciones_eep.php


 

 

• Temperatura (°C): 

Máxima Absoluta       32,0 

Promedio                                                               22,0 

Mínima Absoluta                                                      16,5 

• Humedad relativa, (%): 

Máxima promedio       86% 

Media anual                                                         73% 

Mínima promedio                                                     59% 

• Nivel ceráunico, (día / año)                                  104 

• Presión atmosférica, (mbar)                         893 

• Precipitación media anual, (mm)    2750 

• Presión básica de viento mínima, (Pa)              500 

• Aceleración sísmica promedia (m/s²)               0,25 g 

• Nivel de contaminación según la Norma IEC 71    Alto 

 

Subestación La Rosa: 

La subestación La Rosa propiedad de CHEC, se encuentra ubicada en el municipio de 

Dosquebradas; a una altura de 1400 msnm, alimenta cargas comerciales, residenciales y 

es el nodo slack del sistema. Actualmente se requiere la compra de un (1) nuevo interruptor 

de potencia a 115kV en SF6 para las bahías de la línea Cuba; para tal propósito se requiere 

realizar entre otras actividades las siguientes:  

 

❖ Suministro de los interruptores de potencia de salida la línea Cuba subestación La 

Rosa, aplicando tecnología moderna y las adecuaciones que sean necesarias para 

el montaje del equipo.  

❖ Adecuaciones civiles de la base en la que se instalará el equipo, tendido de cableado 

de control y conexionado de este, donde se requiera.  

❖ Desmonte de los equipos actualmente instalados.  

❖ Montaje, puesta en servicio y pruebas de rutina al interruptor, asegurando la 

operatividad en los niveles de comunicación 0, 1 y 3.  

❖ Demás actividades necesarias para el desarrollo del objeto del proyecto. 

 

Parámetros Ambientales 

• Temperatura (°C): 

Máxima Absoluta       32,0 

Promedio                                                               22,0 

Mínima Absoluta                                                      16,5 

• Humedad relativa, (%): 

Máxima promedio      86% 

Media anual                                                         73% 

Mínima promedio                                                     59% 

• Nivel ceráunico, (día / año)                                  104 

• Presión atmosférica, (mbar)                         893 

• Precipitación media anual, (mm)    2750 

• Presión básica de viento mínima, (Pa)              500 

• Aceleración sísmica promedia (m/s²)               0,25 g 

• Nivel de contaminación según la Norma IEC 71    Alto 

 

7.1.3.1.1.  Especificaciones de los servicios 

El servicio requerido comprende el siguiente alcance:  

 

• Desmonte de tres (3) interruptores a 115kV, de los cuales dos (2) se encuentran 

en subestación Dosquebradas 115kV y uno (1) en subestación La Rosa (propiedad 



 

 

de CHEC) 

• La adecuación electromecánica de la base existente, garantizando la seguridad 

en el montaje del nuevo interruptor.  

• Suministro de tres (3) interruptores a 115kV con corriente nominal igual o 

superior a 3150A.  

• Tendido del cableado de control, si aplica.  

• Pruebas de rutina contempladas en la Norma IEC 62271-100:2021, aquellas que 

la complementen o sustituyan.  

• Transporte del equipo desde la ciudad de la fabricación hasta las subestaciones 

Dosquebradas y La Rosa, además de los equipos necesarios para realizar el 

montaje.  

 

A continuación, se adjuntan fotografías del equipo actualmente instalado, teniendo en 

cuenta que se reutilizará la base y las modificaciones a realizar corren por cuenta del 

contratista. El servicio requerido comprende el siguiente alcance:  

 

FOTOS INTERRUPTOR LA ROSA A CUBA:  

 

  
 

FOTOS INTERRUPTOR DOSQUEBRADAS A PAVAS: 

 

  

 



 

 

FOTOS INTERRUPTOR T5 DOSQUEBRADAS: 

 

   
 

13.3  OFERTA ECONÓMICA 

1. INTERRUPTORES 115kV 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1,1 

Suministro, montaje, pruebas y puesta en 

servicio de tres (3) interruptores 

tripolares a 115kV con medio de extinción 

SF6 para la bahía de la línea Pavas y bahía 

del transformador T5 en subestación 

Dosquebradas, y la bahía de línea Cuba en 

subestación La Rosa 

Und 3     

SUBTOTAL   

IVA 19%   

TOTAL   

 

 

 

Se firma a los 24 días del mes de enero de 2023.  

 

 

 

Cordialmente,  

 

 


