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RESPUESTAS
INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR DIS 006-2020
“SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN AL SISTEMA SCADA DE 4 RECONECTADORES DE POTÊNCIA A 13.2 KV.”


Con el fin de dar respuesta a las inquietudes formuladas en el proceso para: “El Suministro de cuatro (4) reconectadores de potencia, contemplando la capacitación al personal de ENERGÍA DE PEREIRA para el montaje y puesta en servicio de un equipo en las redes de ENERGÍA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO (VALLE).” La empresa de energía de Pereira se permite informar lo siguiente:

1. Atentamente nos permitimos solicitarles una ampliación en la fecha de cierre del proceso en seis (6) días hábiles, es decir para el 22 de abril, esto teniendo en cuenta que nos hemos visto afectados operativamente por la actual situación de salud, y diariamente estamos inmersos en nuevas acciones a implementar lo cual nos ha reducido la capacidad de respuesta, y los días de semana santa que no son laborales, también afectan operativamente.

Rta/ Empresa de energía de Pereira de acuerdo con la solicitud, amplía el plazo de entrega de ofertas hasta el día 15 de abril de 2020 hasta las 3:00 pm.

2. Aclarar que efectivamente se requiere el montaje de los cuatro (4) reconectadores, ya que dentro del alcance se indica una capacitación de montaje. 

Rta/ SI, se requiere el montaje de los equipos en línea viva. la capacitación se solicita sobre la operación mantenimiento e instalación de los equipos.

3. De ser requerido el montaje se tienen las siguientes inquietudes:

o	Se requiere la ubicación del lugar donde se debe realizar el montaje con el fin de verificar las condiciones del servicio.

Rta/ La instalación de equipos es en el área de influencia del OR Cartago, los sitios son de fácil acceso para el vehículo de línea energizada. Los circuitos están en operación y no se permite el corte del servicio para la instalación del reconectador.

o	Indicar si la red donde se montaran los reconectadores es existente o nueva, de ser existente por favor indicar con cuantas horas de consignación se contará para realizar el montaje y si esa desenergización será realizada por la EEP.

 Rta/ Son circuitos existentes, los sitios son de fácil acceso para el vehículo de línea energizada. Los circuitos están en operación y no se permite el corte del servicio para la instalación del reconectador. Se estima la instalación de un reconectador por día.

o	Porque si el nivel de tensión de montaje es 13,2kV se solicita capacitación para montaje de equipos a 33kV en sitio de montaje?

Rta/ Fue un error en los términos de referencia, la capacitación es solo en los equipos a instalar.

4. Indicar cual es el sistema SCADA donde se deben integrar los reconectadores

 Rta/ el sistema SCADA empleado en Cartago es el SHERPA S5000

5. Favor aclarar la forma de pago, ya que debería ser por hitos de pago dependiendo el suministro y de requerirse el montaje, pruebas y PES, solicitamos se tenga en cuenta ya que se solicita hacer entrega de los reconectadores en una subestación puntual lo cual ya sería un hito de pago.

Rta/ EL pago se puede realizar en dos ítems a 60 días fecha factura, 1. Entrega de equipos en almacén con su respectivo recibido a satisfacción y 2. Cuando se instalen y se integren al sistema SCADA los equipos y se reciba a satisfacción todo el proyecto.

6. Teniendo en cuenta la variación del dólar, por favor indicar si se puede ofertar los equipos en dólares.

Rta/ Las ofertas deben enviarse en pesos colombianos, las ofertas que estén en Dólares serán rechazadas.

7. En cuanto al envío de la oferta por favor indicar si se pueden archivos .zip y de máximo que peso, ya que en oportunidades anteriores no hemos podido realizar el envío en este tipo de formato, de no poder ser realizada se enviaría la propuesta a este al correo electrónico del proceso.

Rta/ Se pueden cargar archivos tipo ZIP, también pueden enviar sus ofertas al correo proveedores@eep.com.co.

8. Teniendo en cuenta que se requiere garantía de seriedad de la oferta y que el tiempo de entrega es el día lunes 13, solicitamos se amplié ya que esta semana cuenta con dos días festivos que no permiten la obtención de la garantía de seriedad en los tiempos establecidos. 

Rta/ Empresa de energía de Pereira de acuerdo con la solicitud, amplía el plazo de entrega de ofertas hasta el día 15 de abril de 2020 hasta las 3:00 pm.
 

9. Se puede aceptar una alternativa a las soluciones de acero inoxidable para el tanque y acero para el gabinete de control? Nuestra solución utiliza para la fabricación del tanque láminas de aluminio especiales con alta resistencia al proceso de corrosión. Y del mismo material es hecha el tablero de control, con 2 mm de espesor. Él es sometidas a una oxidación química y recubrimiento en polvo inmediatamente después. Esta tecnología está probada por múltiples áreas costeras e industriales con diversos tipos de contaminación y emisión de materiales agresivos clasificados como condiciones ambientales muy pesadas. Tanto el tanque como el gabinete tiene grado de protección IP65. El resultado de 20 años de experiencia y pruebas de KIPTS (Koeberg Insulator Pollution) demuestran la excelente resistencia a la corrosión y mecánica de las carcasas de aluminio preoxidadas. Se puede considerar esta tecnología para el suministro?

Rta/ No se acepta la solicitud. Los requisitos de los términos están basados en las características técnicas establecidas por la compañía para este tipo de equipos.
 
10. En la página 1 donde se dice “El mecanismo de operación debe implementarse mínimo con 6 entradas binarias (Tensión 125 V DC) y 4 salidas libres de potencial (Con capacidad mínima de 250 V DC y 5 amperios DC)”. El control es de tipo microprocesado y completamente ya integrado el reconectador sin la necesidad de contactos adicionales. Es posible considera eso en el suministro?

Rta/ No se acepta la solicitud. Los requisitos de los términos están basados en las características técnicas establecidas por la compañía para este tipo de equipos.
 
11. Cuál sería la fecha de adjudicación?

Rta/ Los equipos son requeridos con urgencia, por tal razón se estima que en tres días después de cerrado el proceso ya este definido el oferente ganador.
 
12. Para la experiencia del suministro recibirían la experiencia de fábrica?.

Rta/ No se acepta la solicitud.
 
13. Para la elaboración de la oferta nos gustaría contar con la lista de accesorios que debe incluir la estructura para el reconectador en forma detallada. Se aprecia una foto, pero gustaría que nos indicaran de qué se compone.

Rta/ De acuerdo con la figura suministrada en los términos de referencia el oferente debe ser el encargado de hacer el listado de materiales requeridos.
 
14. Tienen un cronograma para la instalación del reconectador? 

Rta/ El plazo de ejecución es de 30 días y el cronograma será acordado con el oferente favorecido.

15. Nos gustaría contar con la ficha técnica solicitada del módem requerido. 

Rta/ En los términos de referencia de la invitación se encuentra claramente especificadas las características mínimas, en el mercado existen varios equipos de buena calidad que cumplen con estos requisitos.
 
16. Por la coyuntura que existe a nivel mundial a causa del COVID-19, nos gustaría solicitarles un plazo de una semana para la entrega de la oferta.  Estamos en teletrabajo tratando de hacer un mejor servicio al cliente, y solo hasta el lunes de la próxima semana nos reuniremos nuevamente en nuestras instalaciones. 

Rta/ Empresa de energía de Pereira de acuerdo con la solicitud, amplía el plazo de entrega de ofertas hasta el día 15 de abril de 2020 hasta las 3:00 pm.
 
17. Igual que el punto anterior para el tiempo de entrega nos gustaría contar un tiempo de al menos 60 días, dado que las importaciones también se han visto afectadas. 

Rta/ No se acepta la solicitud.
 
18. Por favor aclarar si es suministro y capacitación para el montaje de los reconectadores.

Rta/ La capacitación requerida es sobre la operación, mantenimiento e instalación del equipo ofrecido.

19. PRUEBAS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS RECONECTADORES INSTALADOS, por favor aclarar ya que se menciona suministro

Rta/ Con el fin de poder recibir a satisfacción los trabajos es necesario el realizar pruebas de operación del equipo ya instalado e integrado en el SCADA.

20. Por favor revisar UBICACIÓN DE MONTAJE, ya que dentro del alcance se menciona suministro y capacitación “ para montaje y servicio . 

Rta/ La capacitación requerida es sobre la operación, mantenimiento e instalación del equipo ofrecido.

21. Por favor aclarar el tema de productos adicionales para el suministro e instalaciones; cantidades de producto a requerir para la instalación”

Rta/ El oferente debe hacer el listado de materiales requeridos sobre el diseño enviado y definir todo lo que requiere para ser incluido en su oferta.

 22. En relación con el alcance “Integración SCADA de reconectador", se entiende que este alcance comprende las labores de ingeniería, programación y pruebas de los controles y comunicaciones de cada reconectador para enviar y recibir señales desde un centro que tiene un sistema Sherpa 5000. Favor confirmar que no es parte del alcance la intervención del lado del centro de control ni el sistema Sherpa 500o.

Rta/ Es correcta. el contratista entrega las señales solicitadas por energía de Pereira en los controles de los equipos y comunicadas al centro de control.  Energía de Pereira realizará la intervención sobre el SCADA en compañía del oferente ganador.
 
23. Adicionalmente teniendo en cuenta las medidas del gobierno por el COVID-19 la mayor parte del personal de la compañía estamos en vacaciones colectivas durante semana Santa, por lo tanto solicitamos muy gentilmente ampliación en el plazo de la entrega de esta oferta por lo menos 3 semanas.

Rta/ Empresa de energía de Pereira de acuerdo con la solicitud, amplía el plazo de entrega de ofertas hasta el día 15 de abril de 2020 hasta las 3:00 pm. 
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