
 

ADENDA 2 - INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS - 21 - 2021 

 

 

“MANO DE OBRA ELÉCTRICA PARA LA REMODELACIÓN EN LOS SECTORES DE LA 

BALSORA, NUEVA SIRIA, LA CONVENCIÓN Y EL VIVERO EL OÁSIS" 

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Comunica a las firmas interesadas en participar en la 

INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS 21-2021 “MANO DE OBRA ELÉCTRICA PARA 

LA REMODELACIÓN EN LOS SECTORES DE LA BALSORA, NUEVA SIRIA, LA CONVENCIÓN Y 

EL VIVERO EL OÁSIS" las siguientes modificaciones, como sigue: 

1. Se modifica el punto 12.3 OFERTA ECONÓMICA (cuadro de cantidades) 

RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV 

ITE

M 
ACTIVIDAD UND. CANT. 

  

TOTAL Mano de 

Obra 
Transporte 

H 

& 

E 

UNITARIO 

1 Transporte e instalación de:                

  
Terminal doble triangular -13.2 kV (TDT2) Apoyo 12m x 

750 kg 
U 1           

2 Transporte e instalación de:                

  
Apoyo: Terminal sencilla bandera compacta con clable 

mensajero - 13,2 kV (TSBCCM2*) sin poste 
U 2           

3 Transporte e instalación de:                

  
Apoyo: Terminal sencilla triangular -13.2 kV (TST2*) Sin 

poste 
U 7           

4 Transporte e instalación de:                

  
Apoyo: Terminal doble triangular -13.2 kV (TDT2*) Sin 

poste  
U 8           

5 Transporte e instalación de:                

  
Apoyo: Suspensión sencilla triangular -13.2 kV (SST2*) Sin 
poste  

U 8           

6 Transporte e instalación de:                

  
Apoyo: Suspensión sencilla en bandera -13.2 kV (SSB2*) 

Sin poste  
U 0           

7 Transporte e instalación de:                

  
Apoyo: Suspensión doble en bandera -13.2 kV (SDB2*) Sin 

poste  
U 0           

8 Transporte e instalación de:                

  
Apoyo: Suspensión doble triangular -13.2 kV (SDT2*) Sin 

poste  
U 5           

9 Transporte e instalación de:                

  Crucero portacajas centrado monofásico 13.2 kV (CPC2 1F) U 2           

10 Transporte e instalación de:                

  Crucero portacajas centrado trifásico 13.2 kV (CPC2 3F) U 4           

11 Transporte e instalación de:                

  Cuchillas juego trifásico U 0           

12 Transporte e instalación de:                

  Instalación de DPS's monofásico 13.2 kV U 4           

13 Transporte e instalación de:                

  Bajante de neutro a tierra (BNT) para transformador U 5           



 

14 Transporte e instalación de:                

  Templete directo a tierra - 13,2kV (T2) U 18           

15 Transporte e instalación de:                

  Templete directo a tierra - 13,2kV (T3) U 4           

16 Transporte e instalación de:                

  Cable semiaislado 1/0 AWG 13.2 KV m 0           

17 Transporte e instalación de:                

  Cable semiaislado 4/0 AWG 13.2 KV m 3.500           

  

RED DE BAJA TENSIÓN  

18 Transporte e instalación de:                

  
Terminal sencillo con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V 

(TST1) en poste de concreto 8m x 510 kg 
U 0           

19 Transporte e instalación de:                

  
Terminal doble con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V 

(TDT1) en poste de concreto 8m x 510 kg 
U 1           

20 Transporte e instalación de:                

  
Suspensión con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (ST1) 

en poste concreto 8m x 510 kg 
U 1           

21 Transporte e instalación de:                

  
Terminal sencillo con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V 

(TST1) en poste de fibra de vidrio 8m x 510 kg 
U 2           

22 Transporte e instalación de:                

  
Terminal sencillo con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V 

(TST1) en poste de fibra de vidrio 9m x 510 kg 
U 0           

23 Transporte e instalación de:                

  
Terminal sencillo con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V 

(TST1) en poste de fibra de vidrio 12m x 7500 kg 
U 1           

24 Transporte e instalación de:                

  
Terminal doble con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V 

(TDT1) en poste de fibra de vidrio 9m x 510 kg 
U 0           

25 Transporte e instalación de:                

  
Terminal doble con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V 

(TDT1) en poste de fibra de vidrio 8m x 510 kg 
U 7           

26 Transporte e instalación de:                

  
Suspensión con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (ST1) 

en poste de fibra de vidrio 8m x 510 kg 
U 1           

27 Transporte e instalación de:                

  
Suspensión con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (ST1*) 

Sin poste 
U 2           

28 Transporte e instalación de:                

  
Terminal sencillo con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V 

(TST1*) Sin poste 
U 3           

29 Transporte e instalación de:                

  
Terminal doble con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V 

(TDT1*) Sin poste 
U 2           

30 Transporte e instalación de:                

  Cable autosoportado calibre 2 m 700           

31 Transporte e instalación de:                

  Cable autosoportado calibre 2/0 m 600           

32 Transporte e instalación de:                

   Caja de distribución secundaria trifilar (9 puestos) U 0           

33 Transporte e instalación de:                

   Caja de distribución secundaria trifilar (6 puestos) U 12           



 

34 Transporte e instalación de:                

  Tierra para neutro (BNT) U 5           

35 Transporte e instalación de:                

  Templete directo a tierra (T1) U 14           

36 Transporte e instalación de:                

  Templete en guitarra baja tensión (TG1) U 1           

37 Transporte e instalación de:                

  Conexión de red de baja tensión a transformador (CRBTT) U 1           

                  

  DESMONTE, TRASPORTE Y SEÑALIZACIÓN               

38 Desmonte y transporte de postes (8 a 14 m) U 18           

39 
Desmonte y transporte de red primaria trifásica (3 hilos) 2-

4/0 ACSR. Incluye: Cable, Aisladores y otros. 
m 2.100           

  OTROS CONCEPTOS               

40 Planos Récord  GL 3           

     Subtotal 0 

      

     COSTOS DIRECTOS 0 

     COSTOS INDIRECTOS 

     Administración XX%   

     Imprevistos 0% 0 

     Utilidad XX%   

     TOTAL, COSTOS INDIRECTOS   

     COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 
  

 

Se firma a los 15 días del mes de septiembre de 2021.  

  

  

Cordialmente,  

 

 

 
 
 

 


